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- dokumentaciu skuto¢ného Zhotovenia odovzdavanveh objektov stavby na CD - datovom
nosi¢i v jednom vyhotoveni v .dwg formate a v .pdf formate.

- dokumenticiu skutoéného Zhotovenia vietkveh objektov stavby zakreslenu v dvoch sadach
projektu

- vietky povinné doklady k vyrobkom a zariadeniam, revizne spravy, atesty. certifikaty,
prehlasenia o zhode a protokoly o vvhkonani sku3ok.

- Prevadzkovu dokumentaciu. potrebni pre uzivanie zariadeni, Ktoré s suéastou diela
(prevadzkovy poriadok diela. navody. zarucn¢ listy).

- Predlozenie Bankovej zaruky podla bodov 6.7 az 6.10.
- 3 ks geometrického planu realizovaného diela SO 02

- fotodokumentaciu realizacie diela na CD-nosic¢i

Bez dokladov uvedenych v bode 14.3.1 nebude preberanie zacaté. Tato dokumentacia a navody
k obsluhe a servisu budd odovzdané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku.

Odovzdanie diela sa uskuto¢nuje v mieste jeho zhotovenia.

CLXV. Ostatné zaviizky Objednavatela

Objednavatel’ je opravneny v pricbehu plnenia zmluvnych zavizkov spresnit’ odovzdané podklady. Pri
takomto spresneni bude vzdy zaroven uzatvorena dohoda o pripadnom vplyve takychto zmien na
dojednané zmluvné podmienky.

Odovzdané podklady su doverné a bez suhlasu Objednavatela nesmu byt pouzité k inému ucelu. ako
k akému boli Zhotovitel'ovi odovzdané. ani nesmu byvt” ziadnym inym spésobom zverejnené. Po splneni

zavizku Zhotovitel tieto doklady vrati.

O odovzdani staveniska bude spisany protokol v stavebnom denniku a podpisany obidvoma stranami.

CLXVI. Ostatné zaviizky Zhotovitel’a

Zhotovitel' je povinny odovzdat po realizacii alcbo po odstupeni od zmluvy podla bodu XVII vypratané
stavenisko a zbavené akychkol'vek zbytkov materialu. Ktoré maji suvislost” s plnenim zavidzku podla
tejto zmluvy.

Zhotovitel’ ma k dispozicii podklady. ktoré obdrzal v ramci verejného obstardvania a je opravneny si ich
ponechat’ po celi dobu plnenia svojich zmluvnych zavizkov, pokial’ nebude dohodnuté inak.

Vypratanie do¢asne zabranvch plach je Zhotovitel v ramei svojho plnenia povinny realizovat’ najneskor
do jedného tyzdna po dokonéeni predmetu diela podla tejto zmluvy.

Zakladné materialy a vyrobky ‘najmi kotle. radiatory a ventily/ podliehaju pred ich zabudovanim
schvaleniu Objednavatelom na zaklade predlozenych vzorkov. Bez tohto schvalenia nesmu byt
materidly a vyrobky na stavbe zabudované.

Zhotovitel' je povinny udrzovat vjazdy na stavenisko, zabezpecit' na svoj naklad umiestnenie
a udrzovanie doc¢asnych dopravnych znacick v priebehu Zhotovovania diela,

Na stavbe nebude povolend Zziadna ina tabula alebo reklama s vynimkou, predpisanych tabuli,
zakazujucich vstup na stavbu alebo oznamujucich nebezpecenstvo, alebo akéhokol'vek docasného
dopravneho znacenia.

Zhotovitel' sa zaviizuje. ze pokial’ Objednavatel odstupi od tejto zmluvy z dévodu, podla bodu XVIIL
tejto Zmluvy a Objednavatel” pisomne poziada Zhotovilela. prenechat” Objednavatelovi prevadzkové
zariadenie, nevyhnutné vybavenie a material dodany na stavenisko alebo spracovany v dielni alebo
v sklade a nevyhnutny k pokra¢ovaniu prace. za thradu skuto¢nych niakladov Zhotovitela.

Geodetické vytyeenie jednotlivych objektov stavby zabezpecuje Zhotovitel podla postupu pric na
vlastné naklady.




