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Vietky materialy a dodavky potrebné k Zhotoveniu diela zabezpetuje Zhotovitel tak, aby zodpovedali
platnym technickym normam, technickym poziadavkam na stavebné vyrobky, zmluvnym podmienkam
projektu a diela.

Zhotovitel" berie na vedomie, ze realizaciu diela bude vykonavat v priestoroch, ktoré st uzivané
objednavatelom a nie je mozné toto uzivanie prerusit. Zhotovitel' je povinny pri plneni svojho zavizku
zo zmluvy udrzovat’ vieobecnv poriadok na stavenisku av jeho okoli. najmd na vlastny naklad
udrzovat’ ¢istotu prijazdovych ciest na stavenisko. Je povinny na svoje naklady denne odstranovat
vietky odpady, obaly, necistoty vzniknuté pri jcho praci.

V priestoroch poschodia moze zhotovitel pracovat’ v nasledovnom Case: v pondelok az stvrtok od 7.30
hod. do 14.15 hod.

O 14,15 hod. musi zhotovitel' zabezpecit. aby priestory. v Ktorych ten den pracoval, boli vy¢istené.
V pripade ak tak neurobi. objednavatel je opravineny dat priestory vyc¢ist” externou firmou a je opraveny
vzniknuté naklady odpoc¢itat’ z konec¢nej faktury zhotovitela.

V piatok asobotu moze zhotovitel pracovat’ v [ubovolnom ¢ase. V nedelu len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel" je povinny predlozit doklady o spdsobilosti subdodavatelov k Zhotoveniu diela vzdy
najneskor pred ich nasadenim na prace na schvalenie Stavebnému Dozorcovi. Stavebny doyor je
povinny v primeranej lehote rozhodnut o nasadeni subdodavatel'a nie vsak neskor ako 5 dni od
obdrzania ziadosti od Zhotovitela. Zhotovitel nie je opravneny nasadit’ subdodavatel'a na prace pokial
neobdrzal schvalenie od Stavebného dozora.

Zhotovitel” je povinny na vlastné naklady predchadzar vzniku skod tretim osobam v stvislosti s plnenim
jeho zavizku zo zmluvy.

Zariadenie staveniska si v plnom rozsahu zabezpecuje Zhotovitel. Cena za vybudovanie, upravy
zariadeni pre acely zariadeni staveniska. prevadzkovanie audrzba acena likvidacie zariadeni
staveniska su stucast’ou pevnej ceny diela .

Zhotovitel” bude povinny pouzit pri realizacii diela materialy. vyrobky a zariadenia vysokej kvality,
odpovedajicemu eurdpskemu $tandardu a sacasne schvalené pre pouzitie v SR prislusnym dokladom.
Najneskor 2 tyzdne pred  zabudovanim, pripadne v dalsich dohodnutych terminoch, predlozi
Zhotovitel vzorky materialov , ktoré chee zabudovat. Objednavatelovi na schvalenie.

Pokial’ bude odberatel presvedceny, Ze zamestnanec ¢i zamestnanci Zhotovitel'a neplnia riadne svoje
povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, moéze Objednavatel” poziadat’ o ich vymenu. Zhotovitel" musi

takuto poziadavku splnit” bezodkladne.

Vietok kovovy odpad zo stavby zhotovitel je povinny ulozit’ na miesto ur¢ené objednavatelom. Miesto
ulozenia bude maximalne 80 m od stavby. Odpad zostava majetkom objednavatela.

Energie pre vystavbu si zabezpecuje Zhotovitel sam a na vlastneé naklady.

CLIX. Stavebny dozor a Stavbyveduci. Stavebny dennik

Stavebny dozor kona na zaklade pravomoci stanovenych viejto zmluve av zmluve medzi
Objednavatel'om a Stavebnym dozorom.

Osobu stavebného dozora oznami Objednavatel” Zhotovitel'ovi osobitnym listom pred odovzdanim
staveniska,

Stavebny dozor rozhoduje o konecnej platbe Zhotovitelovi, rozhoduje o zmendch a narokoch,
kontroluje kvalitu a vykon ¢innosti Zhotovitel'a. Pre schvélenie zmien a narokov, ktoré maji zasadny
vplyv na kone¢nu zmluvnu cenu diela je Stavebny dozor povinny konzultovat Objednavatela, nie je
viak jeho ndzormi viazany a rozhoduje o zmenach a narokoch spravodlivo a nestranne po zohladneni
argumentov oboch stran. Stavebny dozor je opravneny pozastavit' price ak sa domnieva Ze cinnost
zhotovitel'a ohrozuje zdravie alebo majetok objednavatela alebo tretich stran. Stavebny dozor je
opravneny nariadit’ strhnutie, rozobratie, odstranenie konstrukcii, postavenych Zhotovitelom ak
nespliaju pozadované parametre ohl'adom kvality, spolahlivosti. primeranosti a bezpecnosti na naklady
Zhotovitela.




