

## Zmluva o dielo

### Článok I. Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ:

Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
Štatutárny zástupca:  
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:  
Oprávnený jednať vo veciach technických:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):

#### Stredná umelecká škola

Vodárenská 3, 080 01 Prešov  
17 07 84 66  
20 21 40 30 21

**Ing. Katarína Pindešová, riaditeľka školy**

Ing. Katarína Pindešová, riaditeľka školy

Štátna pokladnica  
SK26 8180 0000 0070 0061 1348

(ďalej len „objednávateľ“)

#### 1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:  
Registrácia:  
Štatutárny zástupca:  
Oprávnený rokovať vo veciach  
- zmluvných:  
- technických:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Kontaktná osoba:  
Kontakt:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):

IBEG, a.s.

Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
OR OS Prešov, Odd. Sa, Vl. č. 10513/P  
PhDr. Ján Bync, PhD.

PhDr. Ján Bync, PhD., predseda predstavenstva  
Ing. Marián Husovský, výrobný riaditeľ

36 456 861  
2021421149  
SK2021421149  
PhDr. Ján Bync, PhD.  
051/772 08 30  
VÚB banka, a.s. Prešov  
SK15 0200 0000 0024 9663 4953

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu: „**Zvýšenie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní**“ zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), realizovanej v rámci projektu financovaného z **Integrovaného regionálneho operačného programu IROP-PO2-SC223-2016-14; 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvylitnejším verejným službám.**

1.4 Zhotoviteľ je povinný zložiť depozit vo výške 10% z ponúkanej ceny diela **bez DPH**, na bežný bankový účet objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, **a to po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zložiť depozit najneskôr **do 5 dní od doručenia výzvy zo strany objednávateľa.** Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu alebo iný finančný nárok pre objednávateľa, objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela a odstránení závad, ktoré bránia užívaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania zmluvného vzťahu. Za depozit sa považuje aj banková záruka, na ktorú sa vzťahujú obdobné podmienky ako v prípade zloženia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

## Článok II. Predmet plnenia

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo „**Zvýšenie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní**“ a to

- podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom,
- podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostáva z prác uvedených vo výkaze – výmer (Príloha č. 1 k Zmluve o dielo)

## Článok III. Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do **18 mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

3.2.1. Dodať zhotoviteľovi projekt stavby v 2 výtlačkoch: do termínu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie: do termínu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych chýb a nárokov tretích osôb do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy.

3.2.4. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestore staveniska, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania stavebného odpadu, v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise pri odovzdaní a prevzatí staveniska.

3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

## Článok IV. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a je doložená podrobným rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť.

4.1.2. Cena môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán vo forme samostatného podpísaného dodatku k tejto zmluve, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH :	302 798,52	EUR (slovom: Tristodvatisíc sedemstodevädäťdesiatosem 52/100 EUR)
DPH 20% :	60 559,70	EUR (slovom: Šesťdesiatšesťstopäťdesiatdeväť 70/100 Eur)
Cena celkom s DPH :	363 358,22	EUR (slovom: Tristošesťdesiatšesťdesiatosem 22/100 Eur)

4.2.1 V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela.

4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

## Článok V. Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe čiastkových faktúr, z ktorých prvá bude vystavená najskôr po prestavaní aspoň **20 % z ceny diela**, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa a autorizuje objednávateľ do 5. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác chyby, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a predloží objednávateľovi v 6 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry, resp. daňového dokladu,
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,
- IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa,
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu,
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- zdaniteľné obdobie,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
- prílohou faktúry bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác.

5.2.1. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2.2. Konečnú faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela. Konečnú faktúru za vykonané dielo zhotoviteľ vystaví v hodnote aspoň 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnosť jednotlivých faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

## Článok VI.

### Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Záručná doba je 60 mesiacov na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených výrobcom technológií. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za chyby diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia chyby.

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných chýb zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela

objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné chyby písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú chyby diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou.

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných chýb predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a chyby odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia chýb dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

6.10. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z čiastky, zadržanej podľa článku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ ich odstráni na základe dodatku k zmluve na náklady objednávateľa.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpečeného objednávateľom, budú zmluvné strany riešiť podľa § 551 až 552 Obchodného zákonníka.

## Článok VII. Vykonanie diela

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, ako aj za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

7.3.2. V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy do životného prostredia, zachovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru, v maximálnej miere využívať existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné túto zabezpečiť proti únikom nebezpečných látok do okolitého prostredia.

7.3.3. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možnosti separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií.

7.3.4. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s užívateľom na svoje náklady.

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitý stavebný výrobok pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov a v zákone č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7.5. Objávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.

7.5.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie stavebného dozoru, najmä:

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje
- prevziať od neho stavenisko, základné smerové a výškové vytýčenie stavby
- kontrolu dodržiavania podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby
- zabezpečiť zhotoviteľovi spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu vykonávaných prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho autorského dozoru
- zabezpečiť kontrolu dopĺňovania a zakresľovania zmien do projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje
- kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu

- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy
- kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými
- kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu
- kontrolu plnenia odsúhlaseného skúšobného plánu verejnej práce, k čomu predloží zhotoviteľ doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly a pod.)
- sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
- kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií
- spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby
- kontrolu odstraňovania chýb a nedorobkov
- kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, nezbučuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné chyby a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Ing. Marián Husovský, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 02286\*10\*

7.9. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom dokončenia diela, uvedeným v článku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia trvalého diela a to aj v digitálnej verzii,
- stavebné denníky,
- revíziu správu bleskozvodov,
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43f a § 47 stavebného zákona, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.),
- zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté.

Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie (podľa bodu 7.10) znáša zhotoviteľ.

7.11. Ak zhotoviteľ uvedené doklady k začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

7.12. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre chyby a nedorobky až do ich odstránenia.

7.13. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.14. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.15. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.16. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.

7.17. Objávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

7.18. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) uvádza v prílohe č. 2 Podiel plnenia zo Zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom – údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

7.19 Každý navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho neexistovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

7.20. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu, platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.

7.21. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.

### **Článok VIII. Stavebný denník**

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so stavebným zákonom a vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov k zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

### **Článok IX. Zmluvné pokuty**

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s dodaním predmetu plnenia zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny diela uvedenej v článku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

9.2. Za omeškanie s odstránením chýb, reklamovaných v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť 50,00 EUR denne až do ich odstránenia, a to za každú chybu zvlášť.

9.3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania.

9.4. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v článku X. bod 10.9. tejto zmluvy, objednávateľ má právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela uvedenej v článku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

9.6. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

## Článok X. Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

- 10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si navzájom poskytnú, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.
- 10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 10.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,
  - ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávaného diela podľa STN a objednávateľom zistené chyby neodstráni v dohodnutých termínoch.
- 10.5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 60 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, alebo v prípade, ak napriek opakovanej písomnej výzve zhotoviteľa a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty, v dĺžke minimálne pätnásť (15) pracovných dní na nápravu, objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť, ktorá je nevyhnutná pre riadne plnenie tejto zmluvy.
- 10.6. Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zákonníka a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 10.7. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstúpuje.
- 10.8. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto článku zmluvy, vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.
- 10.9. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 10.10. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú v zmysle bodu 10.9. tohto článku zmluvy sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 10.11. Zmluvné strany budú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností, ak k tomu dôjde z dôvodu vyššej moci. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. Za vyššiu moc sa napr. považujú aj nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa pre účely tejto zmluvy považujú dni s priemernou dennou teplotou nižšou ako -5 °C a tiež dni, počas ktorých trvajú v pracovnej dobe nepretržité zrážky minimálne 6 hodín. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky však nevylučujú práce v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore. Všetky tieto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcom objednávateľa. V prípade rozporov sa použijú údaje namerané SHMÚ na meracej stanici najbližšej k stavenisku. Ak nastanú prekážky vyššej moci, je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá jej bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy. Termíny plnenia sa v tomto prípade predlžujú o dobu trvania vyššej moci a príslušná zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, počas tejto doby nie je v omeškaní. Zodpovednosť dotknutej zmluvnej strany však nie je vylúčená a termín plnenia sa nepredlžuje, pokiaľ táto zmluvná strana nespĺnila svoju povinnosť bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe a začiatku udalosti vyššej moci. Ak doba trvania okolnosti vyššej moci presiahne deväťdesiat (90) dní a zmluvné strany sa nedohodnú na primeranej zmene tejto zmluvy, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy. Pre účinky odstúpenia platia ustanovenia čl. X. primerane.

## Článok XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a zároveň po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky, ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania, t.j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi nenávratného finančného príspevku.

11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe so zaokrúhľením funkciou ROUND na 2 desatinné miesta (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu objednávateľovi (vo formáte MS Excel), ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy a Príloha č. 2 – Podiel plnenia zo Zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

11.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.

11.7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.8. Zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Prešove, dňa 15.10.2018

Za zhotoviteľa:

PhDr. Ján Bync, PhD.  
predseda predstavenstva

V Prešove, dňa 15.10.2018

Za objednávateľa:

.....  
Ing. Katarína Pindešová  
riaditeľka školy

Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel so zaokrúhľením funkciou ROUND na 2 desatinné miesta)

Príloha č. 2 – Podiel plnenia zo Zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom



**Obchodné meno uchádzača:** IBEG, a.s.

**Sídlo:** Jilemnického 4, 080 01 Prešov

**IČO:** 36 456 861

**Predmet zákazky:** „Zvýšenie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní“

**Podiel plnenia zo Zmluvy,  
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom**

Por. č.	Hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Predmet plnenia	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum narodenia	Identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
	V čase predkladania ponuky nám nie sú známi žiadny subdodávateľa			

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi

V Prešove dňa 15.10.2018

PhDr. Ján Bync, PhD.  
predseda predstavenstva

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Zvýšenie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		CPV	
		CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady - EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	45 660,30	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	108 977,51	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	46 541,67	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	78 111,39	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	23 507,65					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		302 798,52	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
		23	Súčet 7, 12, 19-22
			302 798,52
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 302 798,52
			60 559,70
<b>Objednávateľ</b>		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
			<b>363 358,22</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E</b>	<b>Prípochy a odpočty</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		26	Dodávky objednávateľa
			0,00
		27	Kízavá doložka
			0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie
			0,00

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zvýšenie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZZ	VRN	KČ
	<b>Zvýšenie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní</b>	<b>302 798,52</b>	<b>60 559,70</b>	<b>363 358,22</b>	<b>0,00</b>	<b>302 798,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Pristavba odborných dielni	290 964,29	58 192,86	349 157,15	0,00	290 964,29	0,00	0,00	0,00
1	Hlavný objekt	262 049,18	52 409,84	314 459,02	0,00	262 049,18	0,00	0,00	0,00
2	Vodné hospodárstvo	27 269,76	5 453,95	32 723,71	0,00	27 269,76	0,00	0,00	0,00
3	ELI prípojka	1 645,35	329,07	1 974,42	0,00	1 645,35	0,00	0,00	0,00
02	Modernizácia učebni	11 834,23	2 366,84	14 201,07	0,00	11 834,23	0,00	0,00	0,00
1	Stavebné úpravy fotokomora (sklad), učebňa	2 949,31	589,86	3 539,17	0,00	2 949,31	0,00	0,00	0,00
2	Stavebné úpravy nahrávacie štúdio	4 437,50	887,50	5 325,00	0,00	4 437,50	0,00	0,00	0,00
3	Elektromontáže	4 447,42	889,48	5 336,90	0,00	4 447,42	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>302 798,52</b>	<b>60 559,70</b>	<b>363 358,22</b>	<b>0,00</b>	<b>302 798,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Zvyšenie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní  
**Objekt:** Prístavba odborných dielní  
**Časť:** Hlavný objekt  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**  
**Zhotoviteľ:**  
**Dátum:**

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	D	HSV	1	Práce a dodávky HSV				<b>125 559,15</b>	
			1	Zemné práce				<b>1 016,10</b>	
1	K	PK	121101112	Odstránenie ornice s premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	47,277	0,69	32,62	20,0
2	K	PK	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,718	20,59	97,14	20,0
3	K	PK	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	65,037	12,62	820,77	20,0
4	K	PK	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m <sup>3</sup>	69,755	0,94	65,57	20,0
5	D	D	2	Zakladanie				<b>10 516,81</b>	
5	K	PK	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	28,990	85,73	2 485,31	20,0
6	K	PK	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m <sup>2</sup>	13,692	11,65	159,51	20,0
7	K	PK	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m <sup>2</sup>	13,692	2,53	34,64	20,0
8	K	PK	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sieť KARL (150/150/6)	t	0,676	945,00	638,82	20,0
9	K	PK	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	76,543	84,63	6 477,83	20,0
10	K	PK	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m <sup>2</sup>	50,825	11,65	592,11	20,0
11	K	PK	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m <sup>2</sup>	50,825	2,53	128,59	20,0
12	D	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				<b>29 654,46</b>	
12	K	PK	311234510	Muriivo nosné (m <sup>3</sup> ) z tehál pálených Porotherm 30 hr.300mm	m <sup>3</sup>	150,856	133,07	20 074,41	20,0
13	K	PK	311272120	Muriivo atikové z tvárníc YTONG hr. 200 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x599)	m <sup>3</sup>	9,066	144,37	1 308,86	20,0
14	K	PK	314275233	Komínová zostava Schiedel UNI AVANCED, jednopriechodová, DN 16 výšky 9 m	sub.	1,000	1 350,20	1 350,20	20,0
15	K	PK	317121101	Montáž prekladu YTONG pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	11,000	3,26	35,86	20,0
16	M	MAT	5953172403	YTONG Nenosný preklad, rozmer 100x249x1250	ks	6,060	13,42	81,33	20,0
17	M	MAT	5953172401	YTONG Nenosný preklad, rozmer 150x249x1250	ks	5,000	18,58	92,90	20,0
18	M	MAT	5934078500	Keramický preklad KP 7 70x238x1000 mm POROTHERM	ks	36,000	8,47	304,92	20,0
19	M	MAT	5934078600	Keramický preklad KP 7 70x238x1250 mm POROTHERM	ks	12,000	11,14	133,68	20,0
20	K	PK	317121104	Montáž prekladu POROTHERM pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	48,000	3,92	188,16	20,0
21	M	MAT	5934078700	Keramický preklad KP 7 70x238x1500 mm POROTHERM	ks	24,000	13,64	327,36	20,0
22	M	MAT	5934078800	Keramický preklad KP 7 70x238x1750 mm POROTHERM	ks	44,000	16,57	729,08	20,0
23	K	PK	317121105	Montáž prekladu POROTHERM pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	68,000	5,71	388,28	20,0
24	M	MAT	5934079100	Keramický preklad KP 7 70x238x2500 mm POROTHERM	ks	8,000	25,26	202,08	20,0
25	M	MAT	5934079500	Keramický preklad KP 7 70x238x3500 mm POROTHERM	ks	8,000	38,77	310,16	20,0
26	K	PK	317121106	Montáž prekladu POROTHERM pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	16,000	7,00	112,00	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	K	PK	317941125	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na muríve) 1, IE, U, JE, L č.24 a viac alebo výšky nad 220 mm vrátane osadzovacích platničiek	t	1,278	273,24	349,20	20,0
28	M	MAT	1338435050	Týče oceľové prierezu U DN 240 mm, ozn. S235JR (11 375) valcované za tepla	t	1,278	804,68	1 028,38	20,0
29	K	PK	342272121	Priečky z tvárnice YTONG hr. 100 mm P2-500 PD, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	27,190	18,24	495,95	20,0
30	K	PK	342272122	Priečky z tvárnice YTONG hr. 150 mm P2-500 PD, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	92,512	23,15	2 141,65	20,0
31	D	4		Vodorovné konštrukcie				20 067,43	
32	K	PK	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	43,373	96,82	4 199,37	20,0
33	K	PK	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	228,280	10,19	2 326,17	20,0
34	K	PK	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	228,280	4,25	970,19	20,0
34	K	PK	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	228,280	8,00	1 826,24	20,0
35	K	PK	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	228,280	2,22	506,78	20,0
36	K	PK	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	3,592	945,00	3 394,44	20,0
37	K	PK	413321414	Betón nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	15,087	96,82	1 460,72	20,0
38	K	PK	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	171,406	15,29	2 620,80	20,0
39	K	PK	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	171,406	4,20	719,91	20,0
40	K	PK	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	1,010	945,00	954,45	20,0
41	K	PK	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	3,182	115,19	366,53	20,0
42	K	PK	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505	t	0,168	945,00	158,76	20,0
43	K	PK	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	17,318	22,67	392,60	20,0
44	K	PK	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	17,318	4,52	78,28	20,0
45	K	PK	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,445	13,54	73,73	20,0
46	K	PK	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,445	3,39	18,46	20,0
47	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				51 917,81	
47	K	PK	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov , penetračný náter	m2	184,330	2,04	376,03	20,0
48	K	PK	611473112	Vnútorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	184,330	10,40	1 917,03	20,0
49	K	PK	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	890,367	10,40	9 259,82	20,0
50	K	PK	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostania okenného alebo dverného štuková	m2	32,449	11,49	372,84	20,0
51	K	PK	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien a ostien, penetračný náter	m2	922,816	1,74	1 605,70	20,0
52	K	PK	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mrežkou s celoplošným prílepením	m2	922,816	4,41	4 069,62	20,0
53	K	PK	625252310	Kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (kamená vlna), skrutkovacie kotvy vč. silikónovej omietky	m2	366,165	57,95	21 219,26	20,0



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	K	PK	625252311	Kontaktný zateplovací systém hr. 350 mm Weber - Terranova THERM-exclusive (minerálna vlna FKDS T), skrutkovacie kotvy vč. silikónovej omietky- strop závetrie	m2	6,880	103,38	711,25	20,0
55	K	PK	625252340	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm Weber - Terranova THERM-EXCLUSIVE (minerálna vlna ) vč. silikónovej omietky	m2	16,956	37,07	628,56	20,0
56	K	PK	625252403	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm Weber - Terranova THERM - minus 7 (EPS), skrutkovacie kotvy - ATIKA	m2	65,280	28,06	1 831,76	20,0
57	K	PK	631362402	Výstuž poterov, zo zväraných sieť KARL, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	366,800	1,94	711,59	20,0
58	K	PK	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pod zákl.dosku)	m3	35,200	36,93	1 299,94	20,0
59	K	PK	632451236	Poter pieskovocementový 400 kg/m <sup>3</sup> , hladený ocelovým hladidlom, hr. 40-54mm	m2	366,800	17,62	6 463,02	20,0
60	K	PK	642942111	Osadenie ocelovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m <sup>2</sup>	ks	19,000	33,08	628,52	20,0
61	M	MAT	5533194000	Zárubňa ocelová CgU 60x197x10cm L	ks	4,000	17,18	68,72	20,0
62	M	MAT	5533194100	Zárubňa ocelová CgU 60x197x10cm P	ks	1,000	17,18	17,18	20,0
63	M	MAT	5533194400	Zárubňa ocelová CgU 80x197x10cm L	ks	1,000	17,97	17,97	20,0
64	M	MAT	5533198000	Zárubňa ocelová CgU 60x197x16cm L	ks	3,000	20,70	62,10	20,0
65	M	MAT	5533198100	Zárubňa ocelová CgU 60x197x16cm P	ks	1,000	20,70	20,70	20,0
66	M	MAT	5533198500	Zárubňa ocelová CgU 80x197x16cm P	ks	2,000	21,49	42,98	20,0
67	M	MAT	5533198400	Zárubňa ocelová CgU 80x197x16cm L	ks	1,000	21,49	21,49	20,0
68	M	MAT	5533198600	Zárubňa ocelová CgU 90x197x16cm L	ks	5,000	22,98	114,90	20,0
69	M	MAT	5533198700	Zárubňa ocelová CgU 90x197x16cm P	ks	1,000	22,98	22,98	20,0
70	K	PK	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	29,900	5,33	159,37	20,0
71	M	MAT	6119000820	Vnútorne parapetné dosky Standard z drevotesky laminovanej B=250mm biela, mramor	m	29,900	9,18	274,48	20,0
	D		9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>9 789,99</b>	
72	K	PK	150	Spevnené plochy v sklade : štrkopiesok 100mm, betón 100mm, piesok 30mm, zámkova dlažba - dodávka+montáž	m2	106,940	53,55	5 726,64	20,0
73	K	PK	162	Vonkajšie betónové schody pri vstupe+rampy+závetrie vč. výkopových prác, betónovania a vonkajšej dlažby - dodávka+montáž	m2	13,480	119,17	1 606,41	20,0
74	K	PK	163	Pôvodné vonkajšie betónové schody pred vstupom na novú spevnenú plochu- odstránenie pôvodných a nahradenie novými vč. výkopových prác, betónovania a vonkajšej dlažby - dodávka+montáž	m2	5,400	197,37	1 065,80	20,0
75	K	PK	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	451,668	1,87	844,62	20,0
76	K	PK	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	451,668	1,21	546,52	20,0
	D		99	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>2 596,55</b>	
77	K	PK	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	741,871	3,50	2 596,55	20,0
	D		PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>119 075,15</b>	
	D		711	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				<b>1 615,76</b>	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	K	PK	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodovorná náterom penetračným za studena	m2	222,340	0,20	44,47	20,0
79	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	l	0,067	1 549,61	103,82	20,0
80	K	PK	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodovorná NAIP prítavením	m2	222,340	3,71	824,88	20,0
81	M	MAT	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	255,691	2,37	605,99	20,0
82	K	PK	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	1,274	28,73	36,60	20,0
83	K	PK	457971111	Izolácie striech	l	1,274	28,73	36,60	20,0
84	M	MAT	6936651600	Zariadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šířky geotextílie do 3 m	m2	290,225	1,27	368,59	20,0
85	K	PK	712290010.1	Geotextília netkaná polypropylénová Tatralex PP 500	m2	348,270	1,34	466,68	20,0
86	M	MAT	2832990190.1	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	232,400	0,73	169,65	20,0
87	K	PK	712290011	Parozábranna Fólia	m2	267,260	1,06	283,30	20,0
88	M	MAT	28329901901	Zhotovenie paropriepustnej fólie pre strechy ploché do 10°	m2	250,300	0,73	182,72	20,0
89	K	PK	712370070	Paropriepustná fólia	m2	287,845	1,06	305,12	20,0
90	K	PK	998712102	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou FATRAFOL 810 vč. oplechovania a oplechovania atiky z lakoplasovaných plechov(D+M) upevnenou príkolovným so zvarným spoj	m2	290,225	23,40	6 791,27	20,0
91	K	PK	713111121	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	0,100	30,82	3,08	20,0
92	M	MAT	6314150220	Izolácie tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	213,295	3,44	733,73	20,0
93	K	PK	713111122.1	Tepelné izolácie šikmých striech NOBASIL MPE, čadčivová minerálna izolácia - doska 200x600x1000	m2	435,122	13,96	6 074,30	20,0
94	K	PK	713120010	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s pribitím na konštrukciu - medzi krokvy	m2	213,295	3,46	738,00	20,0
95	M	MAT	2837577008	Zakryvanie tepelnej izolácie podlaží fóliou	m2	366,800	0,72	264,10	20,0
96	K	PK	713122111	Krycia PE fólia 0,12 mm, šírka 2 m, balenie 100 m2, kurenársko - inštalacné práce, podlah vykurovanie-izolácie	m2	421,820	0,46	194,04	20,0
97	M	MAT	2837653418	Montáž tepelnej izolácie podlaží polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve (1np + 2np)	m2	366,800	0,86	315,45	20,0
98	M	MAT	2837653053	EPS Neofloor 100 sivý penový polystyrén hrúbka 100 mm (1np)	m2	182,470	2,48	452,53	20,0
99	K	PK	713132134	EPS Neofloor 100 sivý penový polystyrén hrúbka 100 mm (1np)	m2	184,330	10,52	1 939,15	20,0
100	M	MAT	2837650031	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložením voľne v jednej vrstve Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm (žb vence)	m2	50,834	1,42	72,18	20,0
101	K	PK	713132212	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a zákládov xps položením voľne Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm (základy)	m2	51,851	8,89	460,96	20,0
102	M	MAT	2837650030	Presun hmôt pre izolácie tepelnej v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	m2	62,475	1,68	104,96	20,0
103	K	PK	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelnej v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	l	63,725	8,89	566,52	20,0
104	K	PK	301	Zdravotechnika komplet	l	13,036	30,07	391,99	20,0
105	D	PK	723	Zdravotechnika komplet	kpl	1,000	16 952,30	16 952,30	20,0
	K	PK	303	Zdravotechnika - plynovod	kpl	1,000	16 952,30	16 952,30	20,0
				Plynovod komplet	kpl	1,000	4 506,00	4 506,00	20,0
					kpl	1,000	4 506,00	4 506,00	20,0

**IREG, a.s.**

INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC GROUP  
Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
IČO: 36 456 861

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	731		<b>Ústredné kúrenie</b>				<b>20 926,30</b>	
106	K	PK 304		Ústredné kúrenie komplet	kpl	1,000	20 926,30	20 926,30	20,0
	D	762		<b>Konštrukcie tesárske</b>				<b>12 219,61</b>	
107	K	PK 130		Vetracia mriežka priemeru 100mm vč. vyvrtania otvoru a jej osadenia	ks	44,000	15,14	666,16	20,0
108	K	PK 762341002		Montáž debnenia jednoduchých stiech, na kontrataly drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	250,360	3,24	811,17	20,0
109	M	MAT 6072628000		Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hr. 25 mm, 2500x1250 mm	m2	275,396	11,17	3 076,17	20,0
110	K	PK 762341251		Montáž kontratal pre sklon do 22°	m	320 000	1,09	348,80	20,0
111	M	MAT 6051599901		Kontratala mäkké rezivo 60/60	m3	2,240	229,50	514,08	20,0
112	K	PK 762395000		Spojovacie prostriedky pre viazane konštrukcie krovov	m3	16,190	23,01	372,53	20,0
113	K	PK 762421130		Obklad střešných podhladov doskami z drevovláknitých hmôt mäkkými heraklitom hr. 15mm vč. sietky, lepidla a silikónovej omietky	m2	23,688	27,46	650,47	20,0
114	K	PK 762421315		Obloženie střešných podhladov z dosiek OSB skrútkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	23,688	15,06	356,74	20,0
115	K	PK 762712130		Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m	355,350	9,15	3 251,45	20,0
116	M	MAT 6051599900		Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranol do 200x200mm mäkké rezivo	m3	7,700	229,50	1 767,15	20,0
117	K	PK 998762102		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	9,223	43,90	404,89	20,0
	D	763		<b>Konštrukcie - drevostavby</b>				<b>5 037,39</b>	
118	K	PK 763133220		SDK podhlad KNAUF D113, závesná dvojvrstvá keca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKF hr. 15 mm (D+M)	m2	209,448	23,60	4 942,97	20,0
119	K	PK 998763303		Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	3,274	28,84	94,42	20,0
	D	764		<b>Konštrukcie klamprárske</b>				<b>1 922,61</b>	
120	K	PK 764410441		Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	84,500	9,34	789,23	20,0
121	M	MAT 1381403022		Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,6 mm	m2	23,871	13,95	333,00	20,0
122	K	PK 764751113		Odpadová rúra kruhová D 120 mm vrátane objímok	m	12,000	28,34	340,08	20,0
123	K	PK 764761122		Žlab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	19,000	22,84	433,96	20,0
124	K	PK 764761231		Žlabový kotlík k polkruhovým žlabom D 125 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000	10,88	21,76	20,0
125	K	PK 998764102		Presun hmôt pre konštrukcie klamprárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,079	58,02	4,58	20,0
	D	766		<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>2 094,77</b>	
126	K	PK 766664121		Montáž dverového krídla kompletiz. kyvavého do ocelevej zárubne, jednokrídlové	ks	13,000	38,73	503,49	20,0
127	M	MAT 6116011100		Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa	ks	4,000	115,60	462,40	20,0
128	M	MAT 6116017100		Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa	ks	3,000	115,60	346,80	20,0
129	M	MAT 6116020100		Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm prefa	ks	6,000	129,20	775,20	20,0
130	K	PK 998766102		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,208	33,09	6,88	20,0
	D	767		<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>14 015,81</b>	
131	K	PK 282		Oceľové zábradlie na schodisku 4/z dodávka + montáž	ks	1,000	464,00	464,00	20,0
132	K	PK 283		Oceľové zábradlie na schodisku 5/z dodávka + montáž	ks	1,000	1 212,00	1 212,00	20,0
133	K	PK 284		Zábradlie oceľové 3/z dodávka + montáž	ks	1,000	210,00	210,00	20,0

**IBEG, a.s.**

INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMY GROUP  
Jilernického 4, 080 01 Prešov  
IČO: 36 456 861



P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	M	MAT	202	Dvojkridlové okno plastové 2000/1500, otváračo sklopné, šesťkomor. profil, izolačné trojsklo, farba rámu biela	ks	1,000	345,00	345,00	20,0
135	M	MAT	203	Jednokridlové okno plastové 1500/1500, otváračo sklopné, šesťkomor. profil, izolačné trojsklo, farba rámu biela	ks	11,000	283,25	3 115,75	20,0
136	M	MAT	207	Jednokridlové okno plastové 600/750, otváračo sklopné, šesťkomor. profil, izolačné trojsklo, farba rámu biela	ks	9,000	98,40	885,60	20,0
137	M	MAT	208	Dvojkridlové okno plastové 3000/1500, otváračo sklopné, šesťkomor. profil, izolačné trojsklo, farba rámu biela	ks	1,000	459,40	459,40	20,0
138	M	MAT	213	Dvojkridlové franc. okno plastové 3000/2330, šesťkomor. profil, izolačné trojsklo, farba rámu biela	ks	2,000	2 102,00	4 204,00	20,0
139	K	PK	767634152	Montáž okien	m2	54,780	21,13	1 157,50	20,0
140	K	PK	767641111	Montáž vonkajších dverí plastových	m2	6,990	21,13	147,70	20,0
141	M	MAT	216	Dvojkridlové dvere plastové, vhodové, 2000/2330, šesťkomor. profil, izolačné trojsklo, farba rámu biela	ks	1,000	1 146,18	1 146,18	20,0
142	M	MAT	217	Jednokridlové dvere plastové, 1000/2330, šesťkomor. profil, farba rámu biela	ks	1,000	668,48	668,48	20,0
143	K	PK	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,005	39,99	0,20	20,0
144	D	PK	771	Podlahy z dlaždíc	m2	25,630	16,84	431,61	20,0
145	M	MAT	5976457000	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m2	32,300	11,65	376,30	20,0
146	K	PK	771415018	Dlaždice keramikové s protišmykovým povrchom na schodiskové stupne	m	292,200	3,14	917,51	20,0
147	M	PK	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramikových do tmelu	m2	366,800	14,06	5 157,21	20,0
148	M	MAT	5976455000	Dlaždice keramikové s protišmykovým povrchom	m2	414,360	11,65	4 827,29	20,0
149	K	PK	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	12,412	19,06	236,57	20,0
150	K	PK	781445012	Dokončovacie práce a obklady	m2	122,577	15,86	1 944,07	20,0
151	M	MAT	5978651230	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladáčiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m2	125,029	11,50	1 437,83	20,0
152	K	PK	998781102	Obkladačka keramiková	t	1,699	19,06	32,38	20,0
153	K	PK	783125530	Dokončovacie práce - nátery	m2	23,750	5,12	1 056,30	20,0
154	K	PK	783782203	Nátery oceľ-záruční, syntetické dvojnás. 1x s emailovaním	m2	336,224	2,78	934,70	20,0
155	K	PK	784	Nátery tesákových konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	1 107,146	0,70	775,00	20,0
156	K	PK	784452271	Dokončovacie práce - maľby	m2	184,330	1,64	302,30	20,0
157	K	PK	784452371	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	922,816	1,53	1 411,91	20,0
158	K	PK	305	Maľby stien z maľarských zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	kpl	1,000	17 414,88	17 414,88	20,0
				Práce a dodávky M				17 414,88	
				Elektromontáže				17 414,88	
				Elektromontáže				17 414,88	
				Celkom				262 049,18	20,0

**IBFG, a.s.**

INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC GROUP  
Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
IČO: 36 456 861

# ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní  
 Objekt: Prístavba odborných dielni  
 Časť: Hlavný objekt - ZTI  
 JKSO:

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>16 952,30</b>	
			721	<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>				<b>4 697,09</b>	
				Výkopy na kanalizáciu					
1	K	PK	721110105	Potrubi z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	50,000	24,80	1 240,00	20,0
2	K	PK	721177107	Potrubi z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	38,000	12,18	462,84	20,0
3	K	PK	721177109	Potrubi z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2, 8	m	56,000	12,73	712,88	20,0
4	K	PK	721177111	Potrubi z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9	m	50,000	15,11	755,50	20,0
5	K	PK	721177112	Potrubi z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 32x1, 8	m	0,000	0,00	0,00	20,0
6	K	PK	7211773203	Potrubi z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	m	5,000	5,73	28,65	20,0
7	K	PK	7211773204	Potrubi z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	4,000	7,03	28,12	20,0
8	K	PK	7211773205	Potrubi z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8	m	6,000	7,26	43,56	20,0
9	K	PK	721173206	Potrubi z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8	m	14,000	8,39	117,46	20,0
10	K	PK	721194105	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	15,000	2,52	37,80	20,0
11	K	PK	721194107	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	7,000	3,03	21,21	20,0
12	K	PK	721194109	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	8,000	3,72	29,76	20,0
13	K	PK	721212305	Podlahový vpusť nerezový s bočným odpadom zo šedej liatiny DN 75	ks	7,000	32,78	229,46	20,0
14	K	PK	721221101	Zápchová uzávierka nerezová umývadlová	ks	9,000	34,30	308,70	20,0
15	K	PK	721221111	Zápchová uzávierk nerezová dvojčreznová	ks	4,000	49,64	198,56	20,0
16	K	PK	721242115	Lapač střešných splavenin liatinový - zo šedej liatiny DN 100	ks	2,000	63,61	127,22	20,0
17	K	PK	721262105	Kanalizačný prívzdušňovací ventil DN100	ks	2,000	36,92	73,84	20,0
18	K	PK	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	4,000	15,62	62,48	20,0
19	K	PK	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	60,000	0,70	42,00	20,0
20	K	PK	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	113,000	0,84	94,92	20,0
21	K	PK	998721102	Presun hmotí pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,728	22,03	82,13	20,0
22	D		722	<b>Zdravotníctvo - vnútorný vodovod</b>				<b>6 395,86</b>	
				Výkopové práce na vodovod					
22	K	PK	722120114	Potrubi plastlinikové bezšvíkové prof. 18 mm DN15 v kotúčoch vrátane izolácie, napr. Uponor	m	32,000	24,80	793,60	20,0
23	K	PK	722171112	Potrubi plastlinikové bezšvíkové prof. 18 mm DN15 v kotúčoch vrátane izolácie, napr. Uponor	m	53,000	13,19	699,07	20,0
24	K	PK	722171114	Potrubi plastlinikové bezšvíkové prof. 26 v kotúčoch DN20 vrátane izolácie, napr. Uponor	m	12,000	21,80	261,60	20,0

**IBEG, a.s.**  
 INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC GROUP  
 Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 IČO: 36 456 000

P.Č.	TV	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	K	PK	722171125	Potrubiie plasthlinkové bezšvíkové prof. v kotličoch DN 25 vrátane izolácie, napr. Uponor	m	44,000	22,91	1 008,04	20,0
26	K	PK	722171126	Potrubiie plasthlinkové bezšvíkové prof. 40 vrátane izolácie, napr. Uponor	m	30,000	34,30	1 029,00	20,0
27	K	PK	722171215	Potrubiie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z HDPE 40x4,3 vrátane ochrannej rúry EXP63, resp. tepelnej izolácie	m	16,000	12,73	203,68	20,0
28	K	PK	722190222	Pripojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 20	súb	2,000	42,97	85,94	20,0
29	K	PK	722190223	Pripojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 25	súb	1,000	51,72	51,72	20,0
30	K	PK	722190401	Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 15 a dodávka	ks	39,000	10,53	410,67	20,0
31	K	PK	722220111	Montáž a dodávka armatúry závitovej s jediným závitom, nástienka pre výtokový ventil G 1/2	ks	39,000	8,98	350,22	20,0
32	K	PK	722229101	Montáž a dodávka ventilu výtokového s pripojením na hadici (1ks), vypúšťacieho (2ks), automatických odzvuď šňovacích nádob (3ks)	ks	2,000	9,33	18,66	20,0
33	K	PK	722231041	Montáž a dodávka armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	1,000	8,32	8,32	20,0
34	K	PK	722231042	Montáž a dodávka armatúry s dvoma závitmi, spätný ventil DN25	ks	1,000	12,30	12,30	20,0
35	K	PK	722231043	Montáž a dodávka armatúry s dvoma závitmi, spätný ventil DN32	ks	2,000	25,79	51,58	20,0
36	K	PK	722231044	Montáž a dodávka armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4	ks	4,000	20,04	80,16	20,0
37	K	PK	722231045	Montáž a dodávka armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	4,000	17,93	71,72	20,0
38	K	PK	722239101	Montáž a dodávka ventilu automaticky odzvuďšňovacieho G 1/2	ks	3,000	10,64	31,92	20,0
39	K	PK	722239102	Montáž a dodávka ventilu poistného G 3/4	ks	1,000	27,65	27,65	20,0
40	K	PK	722254126	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa s navijákom 25/30	súb	2,000	413,25	826,50	20,0
41	K	PK	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia z nevyhľadného do DN 50	m	155,000	1,28	198,40	20,0
42	K	PK	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	155,000	0,92	142,60	20,0
43	K	PK	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,631	19,93	32,51	20,0
44	K	PK	724132122	Zdravotechnika - strojn <sup>e</sup> vybavenie	súb	1,000	294,90	734,48	20,0
45	K	PK	724211111	Montáž a dodávka cirkulačného čerpadla elektronického Q=0,1 l/s, H=2mV.S.	súb	1,000	37,81	37,81	20,0
46	K	PK	724231111	Montáž a dodávka expanznej nádoby 6 vrátane ventilu	súb	1,000	25,27	25,27	20,0
47	K	PK	724319114	Montáž a dodávka tlakomera s teplomerom	ks	0,000	0,00	0,00	20,0
48	K	PK	724411101	Montáž a dodávka filtra so spätným preplachom DN 32	súb	1,000	372,59	372,59	20,0
49	K	PK	998724202	Presun hmôt pre strojn <sup>e</sup> vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,820	0,50	3,91	20,0
50	K	PK	725119309	Zdravotechnika - zariaden <sup>e</sup> predmet <sup>y</sup>	súb	5,000	325,95	1 629,75	20,0
51	K	PK	725129730	Montáž a dodávka pískoáru vrátane senzorerneho kompletu	ks	2,000	206,53	413,06	20,0
52	K	PK	725219201	Montáž a dodávka umývadla maleho bez výtokovej armatúry z bieleho diturvítu, na konzoly	súb	1,000	59,50	59,50	20,0
53	K	PK	725219401	Montáž a dodávka umývadla veľkého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvítu na skrutky do muriva	súb	8,000	62,05	496,40	20,0
54	K	PK	725241513	Montáž a dodávka umyvadlovýleky	súb	1,000	327,47	327,47	20,0
55	K	PK	725329101	Montáž a dodávka dvojdrezu bez výtokových armatúr	súb	4,000	262,68	1 050,72	20,0
56	K	PK	725333350	Montáž a dodávka výleky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádže, liatinová	súb	2,000	61,20	122,40	20,0
57	K	PK	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2 podumyvadiom a drezom	súb	39,000	3,50	136,50	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	K	PK	725829201	Montáž a dodávka batérie drezovej nástennej chromovanej s hadicou	ks	5,000	60,94	304,70	20,0
59	K	PK	725829202	Montáž a dodávka batérie umývadlovej nástennej nad vylevku a kadu	ks	2,000	45,30	90,60	20,0
60	K	PK	725829600	Montáž a dodávka batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	9,000	49,50	445,50	20,0
61	K	PK	725859102	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad 32 do DN 50	ks	11,000	4,17	45,87	20,0
62	K	PK	725929101	Montáž a dodávka namačacej kade	súb	0,000	0,00	0,00	20,0
63	K	PK	725989101	Montáž dverok kovových lakovaných	ks	6,000	0,40	2,40	20,0
<b>Celkom</b>								<b>16 952,30</b>	

  
**IBECG, a.s.** ⑤  
 INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC GROUP  
 Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 IČO: 36 456 861

# ROZPOČET

**Stavba:** Zvýšenie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní  
**Objekt:** Prístavba odborných dielní  
**Časť:** Hlavný objekt - PLYN  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**  
**Zhotoviteľ:**  
**Dátum:**

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	D	HSV	1	Práce a dodávky HSV				2 092,18	
			1	Zemné práce				1 542,86	
1	K	PK	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m <sup>2</sup>	3,000	7,11	21,33	20,0
2	K	PK	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m <sup>2</sup>	3,000	15,14	45,42	20,0
3	K	PK	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m <sup>2</sup>	3,000	6,98	20,94	20,0
4	K	PK	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,000	11,64	11,64	20,0
5	K	PK	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	3,000	7,35	22,05	20,0
6	K	PK	120001101	Príslušenstvo k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m <sup>3</sup>	1,000	10,58	10,58	20,0
7	K	PK	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	25,000	20,59	514,75	20,0
8	K	PK	132211119	Príslušenstvo za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m <sup>3</sup>	3,000	9,38	28,14	20,0
9	K	PK	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m <sup>3</sup>	25,000	26,03	650,75	20,0
10	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m <sup>3</sup>	8,000	2,93	23,44	20,0
11	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8,000	0,53	4,24	20,0
12	K	PK	174101001	Zásyp sypalinou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	17,000	2,40	40,80	20,0
13	M	MAT	5833369600	Zásyp kamenivo ťažené hrubé 32-90 d	t	4,900	9,68	47,43	20,0
14	K	PK	175101102	Obsyp potrubia sypalinou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m <sup>3</sup>	5,000	17,26	86,30	20,0
15	M	MAT	5833136000	Obsyp kamenivo ťažené drobné 0-4 c	t	1,481	10,16	15,05	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				100,74	
16	K	PK	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m <sup>3</sup>	3,000	33,58	100,74	20,0
	D		5	Komunikácie				181,47	
17	K	PK	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m <sup>2</sup>	3,000	6,32	18,96	20,0
18	K	PK	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m <sup>2</sup>	3,000	7,77	23,31	20,0
19	K	PK	565173011	Podklad z drevného kameniva obalovaného asfaltom typ OM hr.100 mm	m <sup>2</sup>	3,000	29,80	89,40	20,0
20	K	PK	576751111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestrením a so zhutnením, po zhutnení hr.60 mm	m <sup>2</sup>	3,000	16,60	49,80	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Satzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	D	PK	8 871161121	Rúrové vedenie	m	35,000	0,45	116,60	20,0
22	M	MAT	2862460820	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm	m	35,000	0,45	15,75	20,0
23	K	PK	899721111	Rúra plastová na rozvod plynu s ochranným plášťom GEROfit HD-PE PE100RC+ (PAS1075 typ 3) SDR11/PN16 D40	m	35,700	1,73	61,76	20,0
24	K	PK	899721112	Vyhľadávaci vodič na potrubí PE	m	39,000	0,52	20,28	20,0
25	D	PK	9 919735113	Výstražná fólia	m	33,000	0,57	18,81	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				94,70	
26	D	PK	99 998276101	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	10,000	9,47	94,70	20,0
				Presun hmôt HSV				55,81	
27	D	PSV	722 722190225	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,947	3,50	55,81	20,0
28	D	PK	723 722231041	Práce a dodávky PSV				1 717,47	
29	K	PK	723 722231041	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	súb	1,000	92,63	144,93	20,0
30	K	PK	723 722231041	Prípojka plynová z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 40	ks	1,000	92,63	92,63	20,0
31	K	PK	723 722231041	Montáž a dodávka armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2 alebo guľový ventil PN40	ks	1,000	8,32	8,32	20,0
32	K	PK	723 722231044	Montáž a dodávka armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4 alebo guľový ventil PN40	ks	1,000	20,04	20,04	20,0
33	K	PK	723 722231139	Prevedenie bodu napojenia na jestvujúci plynovod, do DN32	ks	1,000	23,94	23,94	20,0
34	K	PK	723 723110202	Zdravotechnika - plynovod	ks	1,000	23,94	1 235,97	20,0
35	K	PK	723 723110202	Potrubiie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 15	m	0,500	10,55	5,28	20,0
36	K	PK	723 723140201	Prevedenie bodu napojenia - ostrý prepój DN25	ks	1,000	422,75	422,75	20,0
37	K	PK	723 723150305	Potrubiie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 38/2, 6	m	8,000	10,72	85,76	20,0
38	K	PK	723 723150367	Potrubiie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	2,500	12,11	30,28	20,0
39	K	PK	723 723190202	Pripojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	súb	4,000	29,59	118,36	20,0
40	K	PK	723 723190207	Prechodka ocelová 40/32	súb	2,000	91,77	183,54	20,0
41	K	PK	723 723234102	Dodávka, montáž a spústenie do prevádzky plynového zariadenia	súb	1,000	390,00	390,00	20,0
42	K	PK	723 724	Zdravotechnika - strojné vybavenie	súb	1,000	62,81	62,81	20,0
43	K	PK	723 724231151	Montáž a dodávka združeného tlakomera s teplomerom	súb	1,000	62,81	62,81	20,0
44	K	PK	723 725	Zdravotechnika - zariadení, predmety	súb	1,000	250,00	250,00	20,0
45	K	PK	723 725659102	Montáž plynového kotla	súb	1,000	250,00	250,00	20,0
46	K	PK	723 783	Dokončovacie práce - nátery	m	11,000	1,74	19,14	20,0
47	K	PK	723 783424340	Nátery kov.potr. a armatúr syriteľ. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	11,000	1,74	19,14	20,0
48	K	PK	723 783424740	Nátery kov.potr. a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	11,000	0,42	4,62	20,0
49	D	OST		Ostatné	kpl	1,000	114,00	696,35	20,0
50	K	PK		Uzemnenie, prepojenie, eli inštal. práce, vrátane dodávky	kpl	1,000	137,75	114,00	20,0
51	K	PK		Výčítanie PIS	kpl	1,000	137,75	137,75	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	K	PK	HZS000116	Porealizačné geodetické zameranie OPZ uloženého v zemi	kpl	1,000	171,00	171,00	20,0
45	K	PK	HZS000214	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr-4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	16,000	17,10	273,60	20,0
<b>Celkom</b>									<b>4 506,00</b>



**IBEG, a.s. ©**  
 INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC GROUP  
 Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 IČO: 36 456 861

# ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní  
 Objekt: Prístavba odborných dielni  
 Časť: Hlavný objekt - UVK  
 JKSO:

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>20 926,30</b>	
	D		731	<b>Ústredné kúrenie, kotolne</b>				<b>2 819,94</b>	
1	K	PK	731119115	Montáž plynového kotla do 24 kW s 120 litrovým zásobníkom a ostatným príslušenstvom	sub	1,000	197,40	197,40	20,0
2	M	MAT	4847887470	Kotol plynový kondenzačný do 24 kW so 120 litrovým zásobníkom na TUV, napr. Protherm	ks	1,000	2 077,30	2 077,30	20,0
3	M	MAT	4847887460	Dodávka a montáž - komínová sada , spalínovod prof. 160, dl. 1m	ks	1,000	234,15	234,15	20,0
4	M	MAT	4847887160	Riadič kotlový so snímačmi teploty a sada konektorov a prepojení	ks	1,000	144,11	144,11	20,0
5	M	MAT	4847887150	Izbovy regulátor s riadením ekvitemu vrátane príslušenstva	ks	1,000	59,93	59,93	20,0
6	K	PK	731341160	Doprava kotla	ks	1,000	75,00	75,00	20,0
7	K	PK	998731102	Presun hmot pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	t	0,201	159,44	32,05	20,0
	D		732	<b>Ústredné kúrenie, strojojne</b>				<b>163,71</b>	
8	K	PK	732331546	Montáž a dodávka - Expanzomat s membránou a s vstupným ventilom, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem do 50 l	sub	1,000	162,53	162,53	20,0
9	K	PK	998732102	Presun hmot pre strojojne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,020	59,00	1,18	20,0
	D		733	<b>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>				<b>10 589,69</b>	
10	K	PK	733111102	Potrubie z rúrok poplastovaného hliníka bezšvových 16x2 napr. Uponor MLC Uni Pipe plus v kotúčoch vrátane ochrannej rúry alebo tepelnej izolácie	m	584,000	11,07	6 464,88	20,0
11	K	PK	733111104	Potrubie z rúrok poplastovaného hliníka bezšvových 16x2 napr. Uponor MLC Uni Pipe Plus v kotúčoch vrátane ochrannej rúry alebo tepelnej izolácie v kotúčoch alebo tyčiach 25x2,25	m	0,000	0,00	0,00	20,0
12	K	PK	733111105	Potrubie z rúrok ocelových alebo poplastovaného hliníka bezšvových napr. Uponor MLC Uni Pipe PLUS v tyčiach 32x3 v tyčiach vrátane tepelnej izolácie	m	10,000	27,77	277,70	20,0
13	K	PK	733111106	Potrubie z rúrok ocelových (voňe vedené po mruve) i s tepelnou izoláciou, resp. poplastovaný hliník (v podlahe) DN32 vrátane tepelnej izolácie	m	38,000	55,08	2 093,04	20,0
14	K	PK	733161611	Dodávka + montáž, skrinka rozdeľovacej stanice pre pre 12 okruhových vrátane rozdeľovacej H i s prechodkami, napr. Uponor Uni-C mosadziny	sub	2,000	655,50	1 311,00	20,0
15	K	PK	733190217	Tlaková skúška potrubia z o rúrok do priem. DN80	m	632,000	0,58	366,56	20,0
16	K	PK	998733103	Presun hmot pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	3,661	20,90	76,51	20,0
	D		734	<b>Ústredné kúrenie, armatúry.</b>				<b>4 503,71</b>	
17	K	PK	734241213	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1/2	ks	1,000	6,03	6,03	20,0
18	K	PK	734241216	Ventil spätný závitový - priamy G 5/4	ks	1,000	12,83	12,83	20,0



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	K	PK	734271133	Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 1/2 alebo guľový ventil 16bar, s pripojením na hadicu	ks	1,000	10,82	10,82	20,0
20	K	PK	734271135	Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 1 alebo guľový ventil 16 bar	ks	2,000	13,35	26,70	20,0
21	K	PK	734271136	Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 5/4 alebo guľový ventil 16 bar	ks	3,000	18,92	56,76	20,0
22	K	PK	734282113	Vypúšťací ventil G1/2"	ks	2,000	8,60	17,20	20,0
23	K	PK	734291112	Ostane armatúry, automatický odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil	ks	3,000	5,20	15,60	20,0
24	K	PK	734291113	Ostane armatúry, kohútik plniaci automatický pre dopĺňovanie vody VF-06 G 1/2	ks	3,000	288,10	864,30	20,0
25	K	PK	734291114	Ostane armatúry, filter závitový G 1/2	ks	1,000	13,40	13,40	20,0
26	K	PK	734291215	Ostane armatúry, filter závitový DN 32	ks	1,000	24,52	24,52	20,0
27	K	PK	734292214	Vyvažovací ventil radiátorový priamy G 3/4, priamy	ks	2,000	68,13	136,26	20,0
28	K	PK	734292312	Termostatická hlavica k radiátoru, napr. Herz Mini H	ks	25,000	44,15	1 103,75	20,0
29	K	PK	734292313	pripájacia sústava k radiátoru Ventil Kompakt, napr. Herz 3000	ks	25,000	20,20	505,00	20,0
30	K	PK	734292314	Prechodka medzi pripojovacaou sústavou radiátora a plasthlinikovou trúbkou 16x2, resp. rozdeľovača	ks	98,000	11,06	1 083,88	20,0
31	K	PK	734292315	Prechodka medzi rozdeľovačmi a plasthlinikovou trúbkou 32x3	ks	4,000	16,61	66,44	20,0
32	K	PK	734292316	Termostatický ventil k radiátorom napr. Heimeier 4360 xp=2K	ks	25,000	12,53	313,25	20,0
33	K	PK	734294104	Príslušenstvo k radiátorom - záslepky, odvzdušňovací ventil, upevňovacie konzoly	ks	25,000	6,13	153,25	20,0
34	K	PK	734411121	Zdrúžený teplomer s tlakomerom	ks	3,000	31,24	93,72	20,0
			735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesa				2 849,25	
35	K	PK	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	25,000	6,83	170,75	20,0
36	K	PK	735159522	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového bez odvzdušňovania do 2040mm	súb	25,000	20,40	510,00	20,0
37	M	MAT	4845389300	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 11K 500x0400	ks	6,000	60,20	361,20	20,0
38	M	MAT	4845390100	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 11K 600x0400	ks	2,000	61,13	122,26	20,0
39	M	MAT	4845390200	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 11K 600x0600	ks	1,000	65,18	65,18	20,0
40	M	MAT	4845390550	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 11K 600x1300	ks	1,000	95,50	95,50	20,0
41	M	MAT	4845390600	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 11K 600x1400	ks	7,000	104,70	732,90	20,0
42	M	MAT	4845390800	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 11K 600x1900	ks	2,000	124,62	249,24	20,0
43	M	MAT	4845390900	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 11K 900x0500	ks	2,000	85,10	170,20	20,0
44	M	MAT	4845391000	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 11K 900x0700	ks	3,000	98,24	294,72	20,0
45	M	MAT	4845390300	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 11K 600x0800	ks	1,000	77,30	77,30	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>20 926,30</u>	

# ROZPOČET

Stavba: Zvyšenie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní  
 Objekt: Prístavba odborných dielní  
 Časť: Hlavný objekt - ELI  
 JKSO:

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum:


P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 278,42</b>	
	D		9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>1 278,42</b>	
1	K	PK	971035821	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0,00003t	cm	350,000	0,26	91,00	20,0
2	K	PK	972045805	Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm smerom hore do betónu -0,00002t	cm	500,000	0,16	80,00	20,0
3	K	PK	973031619	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	102,000	2,41	245,82	20,0
4	K	PK	974032851	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00125t	m	180,000	3,14	565,20	20,0
5	K	PK	974082921	Vysekanie rýh pre vodiče betónových stropov do hĺbky 30 mm a šír. do 70 mm, - 0,00300t	m	65,000	4,56	296,40	20,0
	D		M	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>15 136,46</b>	
	D		21-M	<b>Elektromontáže</b>				<b>13 115,54</b>	
6	K	PK	210010003	Rúrka ohýbná elektroinštalačná typ 23-23, uložená pod omietkou	m	85,000	1,05	89,25	20,0
7	M	MAT	3450704200	I-Rúrka FX 25	m	85,000	0,41	34,85	20,0
8	K	PK	210010060	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, typ 1532, uložená pevne	m	40,000	1,25	50,00	20,0
9	M	MAT	3450708500	I-Rúrka UPRM 32	m	40,000	1,32	52,80	20,0
10	M	MAT	1111000	Príchytká CLIC 25	ks	80,000	0,11	8,80	20,0
11	K	PK	210010301	Krabica pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	67,000	1,17	78,39	20,0
12	M	MAT	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	67,000	0,40	26,80	20,0
13	K	PK	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	1,000	3,23	3,23	20,0
14	M	MAT	3450913000	Krabica KO-125	ks	1,000	4,91	4,91	20,0
15	K	PK	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	34,000	3,75	127,50	20,0
16	M	MAT	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	34,000	2,65	90,10	20,0
17	K	PK	210010502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	75,000	0,65	48,75	20,0
18	M	MAT	3450633700	Svorka WAGO 209-300	ks	75,000	0,20	15,00	20,0
19	K	PK	210010521	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie krabic - viečko na závit	ks	34,000	0,09	3,06	20,0
20	M	MAT	3450907100	Viečko krabicové KO 68-1901	ks	34,000	0,17	5,78	20,0
21	K	PK	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie krabic - viečko na skrutky	ks	1,000	0,23	0,23	20,0
22	M	MAT	3450907000	Viečko krabicové KO 125 V	ks	1,000	0,52	0,52	20,0
23	K	PK	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	150,000	0,76	114,00	20,0
24	M	MAT	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	150,000	0,05	7,50	20,0

**IBEG, a.s.**

INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC GROUP  
 Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 IČO: 36 456 861


P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	K	PK	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	60,000	0,74	44,40	20,0
26	K	PK	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	30,000	0,73	21,90	20,0
27	K	PK	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	1,05	10,50	20,0
28	K	PK	210110041	Spínače poloizapustené a zapustené vrátane zapojenia jednofázový - radenie 1	ks	16,000	1,89	30,24	20,0
29	M	MAT	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	16,000	3,80	60,80	20,0
30	K	PK	210110043	Spínač poloizapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	4,000	2,16	8,64	20,0
31	M	MAT	3450201430	Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklý biely	ks	4,000	4,20	16,80	20,0
32	K	PK	210110095	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	3,000	5,70	17,10	20,0
33	M	MAT	3581900400	Pohybový snímač LUXA 102-150 c	ks	3,000	27,93	83,79	20,0
34	K	PK	210111012	Domová zásuvka poloizapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	37,000	4,19	155,03	20,0
35	M	MAT	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojfázová, poloizapustená	ks	37,000	5,50	203,50	20,0
36	K	PK	210111102	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 3232, H, S, Z 2P + Z	ks	2,000	5,26	10,52	20,0
37	M	MAT	3450316400	Zásuvka 513-3253 IZS 3232	ks	2,000	7,64	15,28	20,0
38	K	PK	210120401	Istič vzduchový jednofázový do 63 A	ks	13,000	3,53	45,89	20,0
39	M	MAT	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks	6,000	4,50	27,00	20,0
40	M	MAT	3580760012	Istič LPN-16B-1	ks	7,000	4,50	31,50	20,0
41	K	PK	210120404	Istič vzduchový trojfázový do 63 A	ks	5,000	6,26	31,30	20,0
42	M	MAT	3580760179	Istič LPN-20B-3	ks	2,000	15,50	31,00	20,0
43	M	MAT	3580760180	Istič LPN-25B-3	ks	1,000	15,50	15,50	20,0
44	M	MAT	3580760181	Istič LPN-32B-3	ks	1,000	18,50	18,50	20,0
45	M	MAT	3580760183	Istič LPN-50B-3	ks	1,000	28,50	28,50	20,0
46	K	PK	210120411	Prúdové chrániče štvorpolóvé 25 - 80 A	ks	2,000	5,84	11,68	20,0
47	M	MAT	3588900230	Prúdový chránič RX3 4P 25A 30mA AC	ks	2,000	65,00	130,00	20,0
48	K	PK	210120423	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks	1,000	6,79	6,79	20,0
49	M	MAT	3588903470	Zvodič T1+T2 12KA 3+1 N RM	ks	1,000	360,00	360,00	20,0
50	K	PK	210193081	Domova rozvodnica do 24 M povrchová montáž	ks	1,000	10,60	10,60	20,0
51	M	MAT	3571201060	Rozvádzač oceľoplechový zapustený DZ43-2403	ks	1,000	130,00	130,00	20,0
52	M	MAT	22220000	Montáž výplne rozv. + podružný mat.	ks	1,000	350,00	350,00	20,0
53	K	PK	210193083	Domova rozvodnica do 48 M povrchová montáž	ks	1,000	12,91	12,91	20,0
54	M	MAT	3571201120	Rozvádzač oceľoplechový nástenný DN43-4603	ks	1,000	180,00	180,00	20,0
55	M	MAT	33330000	Montáž výplne rozv. + materiál podr.	ks	1,000	450,00	450,00	20,0
56	K	PK	210201082	Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	2,000	5,03	10,06	20,0
57	M	MAT	3483501000	Svietidlo LED zdroj 18W so snímačom pohybu	ks	2,000	48,00	96,00	20,0
58	K	PK	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	9,000	4,08	36,72	20,0
59	M	MAT	3486801090	Nástenné núdzové svietidlo LED 1x3,2W, IP22, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	9,000	60,00	540,00	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	K	PK	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	17,000	8,00	136,00	20,0
61	M	MAT	3480571490	LED stropné svetidlo DH18 teplá biela 18W - mliečny difúzor	ks	17,000	55,00	935,00	20,0
62	K	PK	210203051	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	29,000	12,64	366,56	20,0
63	M	MAT	3480571740	LED panel 1500X300MM neutrálna biela 70W	ks	29,000	150,00	4 350,00	20,0
64	K	PK	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vráňane izolácie spojov	m	75,000	1,02	76,50	20,0
65	M	MAT	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	70,650	1,77	125,05	20,0
66	K	PK	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vráňane izolácie spojov O 10mm	m	25,000	1,29	32,25	20,0
67	M	MAT	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	25,000	1,77	44,25	20,0
68	K	PK	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	116,000	0,79	91,64	20,0
69	M	MAT	3544217850	Podpera vedenia na ploché strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21 oceľ	ks	116,000	2,47	286,52	20,0
70	M	MAT	3544217900	Podpera PV 177/30 OBO (panák)	ks	116,000	1,17	135,72	20,0
71	K	PK	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	36,000	1,57	56,52	20,0
72	M	MAT	3544217600	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-4	ks	36,000	0,80	28,80	20,0
73	K	PK	210220202	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	ks	2,000	6,58	13,16	20,0
74	M	MAT	3544215300	Zachytávacia tyč k ocelovému podstavcu ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 20 a	ks	2,000	15,00	30,00	20,0
75	M	MAT	3544216100	Ocelový podstavec k zachytávacej tyči ocelový žiarovo zinkovaný označenie podstavec k JD fi 200	ks	2,000	41,75	83,50	20,0
76	K	PK	210220240	Svoroka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	2,27	4,54	20,0
77	M	MAT	3544218900	Svoroka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	2,000	1,17	2,34	20,0
78	K	PK	210220241	Svoroka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	2,000	2,27	4,54	20,0
79	M	MAT	3544219150	Svoroka križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	2,000	0,75	1,50	20,0
80	K	PK	210220243	Svoroka FeZn spojovacia SS	ks	36,000	1,59	57,24	20,0
81	M	MAT	3544219500	Svoroka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	36,000	0,60	21,60	20,0
82	K	PK	210220246	Svoroka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	3,000	2,27	6,81	20,0
83	M	MAT	3544219950	Svoroka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	3,000	1,20	3,60	20,0
84	K	PK	210220247	Svoroka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	2,27	13,62	20,0
85	M	MAT	3544220000	Svoroka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	6,000	1,60	9,60	20,0
86	K	PK	210220252	Svoroka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	8,000	2,27	18,16	20,0
87	M	MAT	3544221250	Svoroka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8) R	ks	8,000	0,90	7,20	20,0
88	K	PK	210220253	Svoroka FeZn uzemňovacia SR03	ks	14,000	2,27	31,78	20,0
89	M	MAT	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	14,000	1,10	15,40	20,0
90	K	PK	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000	9,65	57,90	20,0
91	M	MAT	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	6,000	7,50	45,00	20,0
92	K	PK	210220261	Džbiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	12,000	4,36	52,32	20,0
93	M	MAT	3544221950	Džbiak ochranného uholníka univerzálny s vrutom ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU vr. 3	ks	12,000	1,45	17,40	20,0
94	K	PK	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	125,000	1,70	212,50	20,0
95	M	MAT	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	25,000	6,50	162,50	20,0
96	K	PK	210800220	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 2x1,5mm2	m	85,000	0,50	42,50	20,0



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	M	MAT	3410350079	CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	85,000	0,40	34,00	20,0
98	K	PK	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	375,000	0,50	187,50	20,0
99	M	MAT	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	375,000	0,55	206,25	20,0
100	K	PK	210800227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	350,000	0,50	175,00	20,0
101	M	MAT	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	350,000	0,85	297,50	20,0
102	K	PK	210800232	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 4x1,5mm2	m	45,000	0,67	30,15	20,0
103	M	MAT	3410350091	CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	65,000	0,50	32,50	20,0
104	K	PK	210800238	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm2	m	65,000	0,65	42,25	20,0
105	M	MAT	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	25,000	0,50	12,50	20,0
106	K	PK	210800240	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x4mm2	m	25,000	1,65	41,25	20,0
107	M	MAT	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000	0,60	6,00	20,0
108	K	PK	210800241	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x6mm2	m	10,000	2,80	28,00	20,0
109	M	MAT	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	45,000	0,60	27,00	20,0
110	K	PK	210800242	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x10mm2	m	45,000	3,97	178,65	20,0
111	M	MAT	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	0,50	7,50	20,0
112	K	PK	210800627	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 4	m	15,000	0,45	6,75	20,0
113	M	MAT	3410350553	H07V-K 4 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	10,000	0,50	5,00	20,0
114	K	PK	210800629	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	10,000	0,88	8,80	20,0
115	M	MAT	3410350556	H07V-K 10 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	10,000	1,32	13,20	20,0
116	K	PK	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	10,000	0,88	8,80	20,0
117	M	MAT	3410350557	H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	10,000	1,98	19,80	20,0
118	K	PK	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	0,000	0,00	0,00	20,0
119	M	MAT	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	0,000	2,00	160,00	20,0
120	K	PK	DOP	Doprava	m	0,000	0,00	0,00	20,0
121	K	PK	PM	Podružný materiál	%	80,000	3,00	0,00	20,0
122	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	1,00	0,00	20,0
123	D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení	ks	10,000	9,19	2 020,92	20,0
124	M	MAT	44440000	Zapojenie zásuvky 2XRJ45	ks	10,000	18,00	180,00	20,0
125	K	PK	220511031	Zásuvka dátová 2XRJ45 LE VE	m	250,000	0,83	207,50	20,0
126	M	MAT	3410300720	Kábel v rúrkach	m	250,000	0,43	107,50	20,0
127	K	PK	220512002	FTP 4x2x24 AWG Kábel na prenos dát	ks	1,000	22,40	22,40	20,0
128	M	MAT	3582010421	Montáž závesného rozvadzača dvojdielného na stenu	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	20,0
129	K	PK	220512011	Rozvádzač dvojdielny 6U, 370x600x515 mm (vxšxh)-počítačová sieť a príslušenstvo	ks	1,000	0,96	0,96	20,0
130	K	PK	220512012	Montáž police do mini rozvadzača	ks	2,000	1,08	2,16	20,0
131	K	PK	220512013	Montáž modulu 8XRJ45 do mini rozvadzača	ks	2,000	2,40	4,80	20,0
132	M	MAT	3582010371	Počítačová sieť a príslušenstvo Patch kábel systém R&M S-FTP (SF/UTP) 4P	ks	25,000	14,00	350,00	20,0
133	K	PK	MD	Cat.5e, -0,5 m, LSFR0H	%	3,000	17,90	53,70	20,0
134	K	PK	MV	Mimostavenisková doprava	%	0,000	1,00	0,00	20,0
135	K	PK	PD	Murárske vypomoci	%	0,000	1,00	0,00	20,0
136	K	PK	PM	Presun dodavok	%	0,000	1,00	0,00	20,0
				Podružný materiál	%	0,000	3,00	0,00	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137	K	PK	PPV	Podiel pridruzenych vykonov	%	0,000	1,00	0,00	20,0
	D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 000,00	
138	K	PK	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	10,00	400,00	20,0
139	K	PK	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	15,00	600,00	20,0
<b>Celkom</b>									<b>17 414,88</b>



**IBEG, a.s. ©**  
 INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC GROUP  
 Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 IČO: 36 456 861

# ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní  
 Objekt: Prístavba odborných dielni  
 Časť: Vodné hospodárstvo  
 JKSO:

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	D	HSV	1	Práce a dodávky HSV				25 970,34	
			1	Zemné práce				12 653,55	
1	K	PK	113107122	Odstánenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kamieniva hrubého drevného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m <sup>2</sup>	5,000	7,11	35,55	20,0
2	K	PK	113107131	Odstánenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m <sup>2</sup>	5,000	15,14	75,70	20,0
3	K	PK	113107143	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m <sup>2</sup>	5,000	6,98	34,90	20,0
4	K	PK	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo výkopávkach - vyhotovenie bodu napojenia kanalizácie	m <sup>3</sup>	0,050	160,27	8,01	20,0
5	K	PK	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	171,000	7,08	1 210,68	20,0
6	K	PK	134702101	Výkop pre vodárenskú studňu nespúšťanú do 4m hornina 1-4 s pažením príložitým do 2m	m <sup>3</sup>	16,000	43,34	693,44	20,0
7	K	PK	134702102	Výkop pre vodárenskú studňu nespúšťanú do 4m hornina 1-4 s pažením príložitým 2-6m	m <sup>3</sup>	32,000	75,54	2 417,28	20,0
8	K	PK	141721111	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr. 1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6 m, vonk. priem. do 63 mm	m	46,000	25,22	1 160,12	20,0
9	K	PK	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m <sup>2</sup>	53,000	2,59	137,27	20,0
10	K	PK	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m <sup>2</sup>	53,000	1,61	85,33	20,0
11	K	PK	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m <sup>3</sup>	171,000	26,03	4 451,13	20,0
12	K	PK	162501152	Vodorovné premiestnenie výkopku spevnenej ceste, z horniny tr.5-7 do 3000 m	m <sup>3</sup>	79,000	3,13	247,27	20,0
13	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	79,000	0,53	41,87	20,0
14	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	92,000	2,40	220,80	20,0
15	M	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	82,000	10,16	833,12	20,0
16	K	PK	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m <sup>3</sup>	58,000	17,26	1 001,08	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				5 684,21	
17	K	PK	451572111	Lážka pod potrubie a obsyp, a drobné objekty, v otvorenom výkope z kamieniva drobného ťaženého 0-4 mm	m <sup>3</sup>	21,000	33,58	705,18	20,0
18	K	PK	452112111	Osadenie prstienca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	7,02	14,04	20,0
19	K	PK	452112211	Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000	7,02	28,08	20,0


**IBEG, a.s.**  
 INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC GROUP  
 Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 IČO: 36 456 861


P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	K	PK	465922113	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na suchu, hm. 90-1500 kg, hr. do 200 mm	m <sup>2</sup>	143,000	7,28	1 041,04	20,0
21	M	MAT	5922782500	Tvárnica polovegetačná betónová IZT 133/10 1,2x0,6x0,14m	m <sup>2</sup>	247,200	15,76	3 895,87	20,0
	D		5	Komunikácie	ks			302,45	
22	K	PK	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m <sup>2</sup>	5,000	6,32	31,60	20,0
23	K	PK	564871111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m <sup>2</sup>	5,000	7,77	38,85	20,0
24	K	PK	565173011	Podklad z dreveného kameniva obalovaného asfaltom typ OM hr.100 mm	m <sup>2</sup>	5,000	29,80	149,00	20,0
25	K	PK	576751111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestrením a so zhutnením, po zhutnení hr.60 mm	m <sup>2</sup>	5,000	16,60	83,00	20,0
	D		8	Rúrové vedenie				6 512,13	
26	K	PK	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm	m	84,000	0,45	37,80	20,0
27	M	MAT	2861132800	Rúrka novodurová ľahaná RPE 40x4,3 mm	kg	84,000	1,86	156,24	20,0
28	M	MAT	2861133400	Rúrka ochranná FXP63	kg	82,000	1,79	146,78	20,0
29	K	PK	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125	m	60,000	0,73	43,80	20,0
30	M	MAT	2861101500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 140x 3,6x5000mm	ks	12,000	23,96	287,52	20,0
31	M	MAT	2862102500	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 140/140 60°	ks	4,000	5,99	23,96	20,0
32	M	MAT	2862102200	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 125/125 87°	ks	1,000	4,69	4,69	20,0
33	K	PK	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	1,000	6,37	6,37	20,0
34	K	PK	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavny pre prípojky DN 32	ks	2,000	4,18	8,36	20,0
35	M	MAT	5517401380	Šupátko 5/4" - Ve 3040	ks	1,000	31,07	31,07	20,0
36	M	MAT	5517401130	Spätná klapka vodotrovná 5/4"	ks	1,000	12,54	12,54	20,0
37	K	PK	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	84,000	2,81	236,04	20,0
38	K	PK	894302161	Steny šachtiet armatúrnych hrúbky nad 200 mm zo železobetónu vodostavebného C 20/25	m <sup>3</sup>	5,000	127,44	637,20	20,0
39	K	PK	894302162	Stropy šachtiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu vodostavebného C 20/25	m <sup>3</sup>	0,550	129,77	71,37	20,0
40	K	PK	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty akýchkoľvek druhu	ks	12,000	38,48	461,76	20,0
41	K	PK	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	6,000	42,17	253,02	20,0
42	M	MAT	5922432000	Prerafinát betónový-vstupná prechodová skruž 1000/600 TBS 2-60 Ms 60/v.100	ks	2,000	45,95	91,90	20,0
43	M	MAT	5922470170	Skruž betónová rovná TBS 1000/1000	ks	10,000	183,48	1 834,80	20,0
44	K	PK	894502201	Debnenie stien šachtiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachraných obojstranné	m <sup>2</sup>	30,000	11,97	359,10	20,0
45	K	PK	894503111	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk. stropov šachtiet armatúrnych akýchkoľvek rozmerov	m <sup>2</sup>	3,150	11,31	35,63	20,0
46	K	PK	894601111	Výstuž šachtiet armatúrnych z betonárskej ocele 10 216	t	0,500	945,00	472,50	20,0
47	K	PK	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	4,000	19,42	77,68	20,0
48	M	MAT	5524344200	Poklop pre šachty D 600 D, uzamknateľný	ks	4,000	214,70	858,80	20,0
49	K	PK	899623151	Obeťovanie potrubia, alebo muriva síčk bet. prosým v otvorenom výkope, betón tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	4,000	90,80	363,20	20,0

**IBEG, a.s.**  
INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC GROUP  
Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
IČO: 36 456 861



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				94,70	
50	K	PK	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	10,000	9,47	94,70	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				723,30	
51	K	PK	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	206,658	3,50	723,30	20,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 299,42	
	D	721		Zdravotech. vrúťorná kanalizácia				1 055,70	
52	K	PK	721212303	Podlahový zliabok s roštom š=100mm, dl. 13m	ks	1,000	928,48	928,48	20,0
53	K	PK	721242115	Lapač střešných splavenin liatinový - zo šedej liatiny DN 100	ks	2,000	63,61	127,22	20,0
	D	722		Zdravotecnika - vrúťorný vodovod				243,72	
54	K	PK	722110934	Oprava vodovodného potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia do DN 80 - prevedenie bodu napojenia na jestvujúcom potrubí	ks	1,000	110,96	110,96	20,0
55	K	PK	722229101	Montáž a dodávka ventilu ventilu s napojením na hadicu DN15	ks	1,000	9,33	9,33	20,0
56	K	PK	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač Klimový G 1/2	ks	3,000	0,92	2,76	20,0
57	M	MAT	5512626800	Šupátko pre ZTI posúvač mosadzný VE 3040 1/2"	ks	3,000	3,23	9,69	20,0
58	K	PK	722231139	Montáž a dodávka vypúšťacieho ventilu DN15 s nátrubkom	ks	1,000	3,06	3,06	20,0
59	K	PK	722233004	Montáž a dodávka elektronickej úpravy vody Descaler DN25	ks	1,000	24,18	24,18	20,0
60	K	PK	722263415	Montáž vodomeru závit. jednovrtkového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1)	ks	2,000	10,36	20,72	20,0
61	M	MAT	3882122500	Vodomer vn3-5 3/4	ks	2,000	31,14	62,28	20,0
62	K	PK	998722102	Presun hmôt pre vrúťorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,037	19,93	0,74	20,0
				<b>Celkom</b>				<b>27 269,76</b>	



**IBEG, a.s.**   
INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMY GROUP  
Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
IČO: 36 456 861

# ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní  
 Objekt: Prístavba odborných dielní  
 Časť: ELI prípojka  
 JKSO:

Ojednávatel':  
 Zhotoviteľ':  
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M						<b>1 465,35</b>	
	D	21-M		<b>Práce a dodávky M</b>					
				<b>Elektromontáže</b>					
1	K	PK	210010028	Rúrka obybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	65,000	1,45	94,25	20,0
2	M	MAT	3450728010	Rúrka FXP 40	ks	65,000	1,40	91,00	20,0
3	K	PK	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>	ks	8,000	1,05	8,40	20,0
4	K	PK	210901061	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	85,000	0,91	77,35	20,0
5	M	MAT	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	85,000	2,00	170,00	20,0
6	K	PK	DOP	Doprava	kpl	1,000	50,00	50,00	20,0
7	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	1,00	0,00	20,0
8	K	PK	PM	Podružný materiál	%	0,000	3,00	0,00	20,0
9	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	1,00	0,00	20,0
10	K	PK	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	m	65,000	9,00	585,00	20,0
11	K	PK	460200154	Hlbenie káblovej rhyh ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokjej, v zemine triedy 4	m	65,000	3,34	217,10	20,0
12	K	PK	460490012	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v rhye šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	65,000	0,44	28,60	20,0
13	M	MAT	2830002000	Rozvrnutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhyh, šírka do 33 cm	m	65,000	0,20	13,00	20,0
14	K	PK	460560154	Fólia červená v m	m	65,000	2,01	130,65	20,0
15	K	PK	HZS	Ručný zásyp nezap. káblovej rhyh bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokjej v zemine tr. 4	hod	4,000	15,00	60,00	20,0
16	K	PK	HZS000112	Hodinové zúčtovacie sadzby	hod	6,000	20,00	120,00	20,0
			HZS000214	Úprava rozvádzača SR na fasáde telocvične					
				Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín					
				<b>Celkom</b>				<b>1 645,35</b>	

**IBEG, a.s.**  
 INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC GROUP  
 Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
 IČO: 36 456 861

# ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní

Objekt: Modernizácia učebni

Časť: Stavebné úpravy fotokomora (sklad), učebňa

JKSO:

Objednavateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D		HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>821,45</b>	
D		3		<b>Zvislé a kompletné konštrukcie</b>				<b>53,60</b>	
1	K	PK	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	11,94	11,94	20,0
2	K	PK	340239234	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m <sup>2</sup> tvárnicami YTTONG (125x599x249)	m <sup>2</sup>	2,100	19,84	41,66	20,0
3	K	PK	612451071	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>	m <sup>2</sup>	7,500	1,59	<b>518,98</b>	20,0
4	K	PK	612460242	Vyspravenie povrchu pod obklad	m <sup>2</sup>	13,200	10,40	11,93	20,0
5	K	PK	612460253	Vnútroňá omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m <sup>2</sup>	13,200	9,10	137,28	20,0
6	K	PK	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m <sup>2</sup>	10,000	4,41	120,12	20,0
7	K	PK	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a sietky	m <sup>2</sup>	14,175	1,79	44,10	20,0
8	K	PK	632450285	Samonivelizačná podlahová sietka Baumit Nivello 10, triedy CT-C30-F7, hr. 5 mm	m <sup>2</sup>	14,175	1,79	25,37	20,0
9	K	PK	642944121	Dodatková montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m <sup>2</sup>	ks	1,000	8,47	120,06	20,0
10	M	MAT	5533194600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x10,2cm L, WAGNER SERVICECENTRUM	ks	1,000	41,77	41,77	20,0
	D		9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>	ks	1,000	18,35	18,35	20,0
11	K	PK	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m <sup>2</sup>	14,175	18,35	<b>241,43</b>	
12	K	PK	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m <sup>2</sup>	14,175	5,53	78,39	20,0
13	K	PK	967031733	Príkresanie plošné, muráňa z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m <sup>2</sup>	14,175	3,15	44,65	20,0
14	K	PK	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do súti plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,02400t	m <sup>2</sup>	1,530	13,14	20,10	20,0
15	K	PK	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,07600t	ks	1,000	0,49	0,49	20,0
16	K	PK	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m <sup>2</sup> hr. do 150 mm, -0,27000t	m <sup>2</sup>	2,050	16,16	33,13	20,0
17	K	PK	979081111	Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	m <sup>2</sup>	2,100	3,63	7,62	20,0
18	K	PK	979081121	Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,382	10,02	13,85	20,0
19	K	PK	979082111	Vnútroštavenisková doprava sušiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,820	0,32	4,42	20,0
20	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	1,382	7,56	10,45	20,0
	D		99	<b>Presun hmôt HSV</b>	t	1,382	20,50	28,33	20,0
21	K	PK	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,126	3,50	7,44	20,0
	D		PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>2 127,86</b>	

**IBEG, a.s.**  
INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC GROUP  
Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
IČO: 36 456 861

2 127,86

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	K	PK	725329103	Zdravotechn. vnútorná kanalizácia Zdravotechnika - zariadení predmetů Montáž drezov dvojílych, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom bez výtok. armatúr	súb.	1,000	18,31	18,31	20,0
23	M	MAT	5413000140	Malolítážny elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo EO 10 P, objem 10 l, Tatramat + montáž	ks	1,000	160,36	160,36	20,0
24	M	MAT	5523152400	Dvojdrez antikorový 800x600x2 s odkvapovou doskou+ sífón	ks	1,000	181,64	181,64	20,0
25	K	PK	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	7,16	7,16	20,0
26	M	MAT	5514671040	Drezová nástenná batéria	ks	1,000	71,92	71,92	20,0
27	K	PK	725869310	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmetů, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	1,000	2,51	2,51	20,0
28	K	PK	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmetů v objektoch výšky do 6 m	%	4,144	0,30	1,24	20,0
29	K	PK	763115514	Konštrukcie - drevoštavby	m2	7,875	43,01	338,70	20,0
30	K	PK	763119210	Priečka SDK Rigips hr. 150 mm dvojlito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100	m2	12,150	0,89	10,81	20,0
31	K	PK	763182144	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter	m2	1,000	64,07	64,07	20,0
32	K	PK	998763401	Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W112 v do 2,75 m š 900 mm hr. 150 mm	ks	1,000	64,07	64,07	20,0
33	D		766	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	4,111	0,60	2,47	20,0
34	M	MAT	6116201960	Konštrukcie stolárske	ks	2,000	14,44	28,88	20,0
35	M	MAT	5492601000	Montáž dverového kridla otočného jednokridloveho poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	129,20	258,40	20,0
36	K	PK	998766201	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň DTD doska, povrch dyha M10, plné, šírka 900 mm	ks	2,000	20,91	41,82	20,0
37	K	PK	771411016	Kovanie - záмок	%	3,686	0,55	2,03	20,0
38	K	PK	771576109	Podlahy z dlaždíc	m	9,550	3,27	31,23	20,0
39	M	MAT	5978650320	Montáž soklikov z obkladačiek do malý veľ. 300 x 150 mm	m2	9,900	16,32	161,57	20,0
40	K	PK	771579811	Montáž podláh z dlaždíc keramikých do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	11,941	11,30	134,93	20,0
41	M	MAT	6119800970	Keramiká dlažba hr. 8mm	m	0,900	1,14	1,03	20,0
42	K	PK	998771201	Montáž prechodového profilu	m	0,900	5,19	4,67	20,0
43	M	MAT	2450600054	Lišta prechodová, 30 mm,	%	3,680	3,55	13,06	20,0
44	D		775	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	kg	5,000	1,91	9,55	20,0
45	K	PK	775413120	Štárovacia hmota, balenie: 5 kg	m	5,860	2,27	13,30	20,0
46	M	MAT	6119800960	Podlahy výšové a parketové	m	0,900	3,56	3,20	20,0
47	M	MAT	6119800922	Montáž podlahových lišt obvodových skrutkovaním	m	0,900	2,58	2,32	20,0
48	K	PK	775521810	Montáž prechodovej lišty	m	6,000	2,28	13,68	20,0
				Lišta prechodová	m				
				Lišta soklová.	m2	14,290	1,64	23,44	20,0
				Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2				

Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t

**IBEG, a.s.**

INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC GROUP

Jilennického 4, 020 01 Přešov

ICO: 36 456 861

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	K	PK	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	4,190	4,92	20,61	20,0
50	M	MAT	6119800902	Laminátové parkety, CLICK (1285x192) HDF 8 mm,	m2	4,274	11,95	51,07	20,0
51	K	PK	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	4,190	0,61	2,56	20,0
52	M	MAT	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON	m2	4,316	0,28	1,21	20,0
53	K	PK	775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	4,190	0,61	2,56	20,0
54	M	MAT	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	4,316	0,78	3,37	20,0
55	K	PK	998775101	Presun hmot pre podlahy výsové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,039	32,03	1,25	20,0
56	D	781		Dokončovacie práce a obklady				231,54	
57	K	PK	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	7,500	15,59	116,93	20,0
58	M	MAT	5976574000	Obkladačky keramické	m2	8,415	11,50	96,77	20,0
59	K	PK	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	6,000	0,67	4,02	20,0
60	M	MAT	2830000100	Rohová plastová lišta k obkladu	ks	6,060	1,39	8,42	20,0
60	K	PK	998781201	Presun hmot pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,698	2,00	5,40	20,0
61	D	783		Dokončovacie práce - nátery				47,60	
61	K	PK	783225600	Nátery kov.stav.doplнк.konšтр. syntetické na vzduchu schnúce 2x emalovaním - 70um	m2	4,000	4,90	19,60	20,0
62	K	PK	783226100	Nátery kov.stav.doplнк.konšтр. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35um	m2	4,000	2,11	8,44	20,0
63	K	PK	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	12,150	1,61	19,56	20,0
64	D	784		Dokončovacie práce - maľby				163,79	
64	K	PK	784402801	Odstárenie maľieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	7,500	0,77	5,78	20,0
65	K	PK	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	63,525	0,70	44,47	20,0
66	K	PK	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostach alebo na schodisku	m2	14,175	0,66	9,36	20,0
67	K	PK	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanašané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	63,525	1,64	104,18	20,0
				<b>Celkom</b>				<b>2 949,31</b>	

**IBREG, a.s.**  
INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC GROUP  
Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
IČO: 36 456 861

# ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní  
 Objekt: Modernizácia učební  
 Časť: Stavebné úpravy nahrávacie štúdio  
 JKSO:

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>987,45</b>	
	D		3	<b>Zvislé a kompletné konštrukcie</b>				<b>197,03</b>	
1	K	PK	310237242	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m <sup>2</sup> (bez nosného materiálu) v murive nadzákladného tehliami do 300mm	ks	2,000	5,66	11,32	20,0
2	K	PK	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m <sup>2</sup> v murive nadzákladného tehliami na malú vápenocementovú	m <sup>3</sup>	1,144	151,90	173,77	20,0
3	K	PK	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	11,94	11,94	20,0
	D		6	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>464,20</b>	
4	K	PK	612460242	Vnútrná omlieka stien vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m <sup>2</sup>	15,460	10,40	160,78	20,0
5	K	PK	612460253	Vnútrná omlieka stien vápenocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m <sup>2</sup>	15,460	9,10	140,69	20,0
6	K	PK	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mrežkou s celoplošným prílepením	m <sup>2</sup>	15,460	4,41	68,18	20,0
7	K	PK	642944121	Dodatková montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m <sup>2</sup>	ks	1,000	41,77	41,77	20,0
8	M	MAT	5533198600	Zárubňa oceleová CgU 90x197x14cm L,	ks	1,000	22,98	22,98	20,0
9	K	PK	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt. š. nad 200 mm	m	1,500	5,33	8,00	20,0
10	M	MAT	6119000970	Vnútrné parapetné dosky plastové komórkové,	m	1,500	14,53	21,80	20,0
	D		9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>313,28</b>	
11	K	PK	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m <sup>2</sup>	7,540	5,53	41,70	20,0
12	K	PK	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m <sup>2</sup>	18,270	3,15	57,55	20,0
13	K	PK	967031733	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m <sup>2</sup>	1,560	13,14	20,50	20,0
14	K	PK	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m <sup>2</sup>	2,280	17,50	39,90	20,0
15	K	PK	968061125	Vviesenie dreveného dverného kridla do súti plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,02400t	ks	1,000	0,49	0,49	20,0
16	K	PK	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,07600t	m <sup>2</sup>	1,845	16,16	29,82	20,0
17	K	PK	969011121	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	1,500	0,66	0,99	20,0
18	K	PK	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	1,500	3,63	5,45	20,0
19	K	PK	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m <sup>2</sup> hr.do 150 mm, -0,27000t	m <sup>2</sup>	2,100	3,63	7,62	20,0
20	K	PK	979081111	Odvoz sútiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,647	10,02	26,52	20,0
21	K	PK	979081121	Odvoz sútiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	26,470	0,32	8,47	20,0
22	K	PK	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sútiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,647	7,56	20,01	20,0

**IBEG, a.s.**

INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC GROUP  
 Hlavného 4, 030 01 Prešov

ICV: 36 456 851

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	2,647	20,50	54,26	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				12,94	
24	K	PK	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,696	3,50	12,94	20,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 450,05	
	D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				28,28	
25	K	PK	721170902	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia do D 40	ks	1,000	6,58	6,58	20,0
26	K	PK	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	2,000	7,26	14,52	20,0
27	K	PK	721180913	Oprava odpadového potrubia ohyb potrubia do D 33	ks	1,000	0,76	0,76	20,0
28	K	PK	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťek D 50x1, 8	ks	1,000	2,52	2,52	20,0
29	K	PK	721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	1,000	3,62	3,62	20,0
30	K	PK	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,282	1,00	0,28	20,0
	D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				76,48	
31	K	PK	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	1,000	0,86	0,86	20,0
32	K	PK	722131911	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 15	ks	1,000	15,32	15,32	20,0
33	K	PK	722131931	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	1,000	9,06	9,06	20,0
34	K	PK	722171113	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 20x2 mm v kotúčoch	m	2,200	16,03	35,27	20,0
35	K	PK	722181111	Ochrana potrubia pletenými pásmi do DN 20	m	2,200	1,02	2,24	20,0
36	K	PK	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	2,000	6,59	13,18	20,0
37	K	PK	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,788	0,70	0,55	20,0
	D	725		Zdravotechnika - zariadení, predmety				6,82	
38	K	PK	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	ks	1,000	4,23	4,23	20,0
39	K	PK	725820802	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	ks.	1,000	2,59	2,59	20,0
	D	763		Konštrukcie - drevosťavby				1 827,57	
40	K	PK	763115514	Priečka SDK Rigips hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RB 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 100	m2	10,150	43,01	436,55	20,0
41	K	PK	763119112	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úhľovníkom AI 25x25 mm	m	15,400	1,42	21,87	20,0
42	K	PK	763119210	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter	m2	49,890	0,89	44,40	20,0
43	K	PK	763124111	Predsadená SDK stena KNAUF W626 hr. 75 mm, jednoduchá kea UW 50 a CW 50 dosky 2x GKB hr. 12,5 mm, TI 50 mm	m2	28,350	32,53	922,23	20,0
44	K	PK	763138311	Podhlad RIGIPS RF 2x12, 5-OK upevnenie na závesoch	m2	7,540	45,34	341,86	20,0
45	K	PK	763181191	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky KNAUF W111 v do 2,75 m jednokrídlových	ks	2,000	25,14	50,28	20,0
46	K	PK	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m	%	17,294	0,60	10,38	20,0
	D	766		Konštrukcie stolárske				40,80	
47	K	PK	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	4,800	8,50	40,80	20,0

**IBEG, a.s.**  
INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC GROUP  
Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
IČO: 36 456 861

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	M	MAT	6114124050	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 900x1500 mm (vxš), izolácie trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	165,05	165,05	20,0
49	M	MAT	6114122100	Plastové dvere 2050x900 mm otvárajavé	ks	1,000	576,26	576,26	20,0
50	K	PK	766641073	Montáž dverí plastových 2050x900	m	5,900	8,50	50,15	20,0
51	K	PK	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldražkového, do existujúcej záubne, vrátane kovania	ks	1,000	14,44	14,44	20,0
52	K	PK	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	8,213	0,55	4,52	20,0
53	M	MAT	5491501001	Kovanie, zámk	ks	1,000	20,91	20,91	20,0
54	M	MAT	6116201960	Dvere vnútorné jednokrídlové, plné, šírka 900 mm	ks	1,000	129,20	129,20	20,0
55	D	775		<b>Podlahy výšové a parketové</b>				<b>198,02</b>	
55	K	PK	775413120	Montáž podlahových lišt obvodových skrutkovaním	m	11,500	2,27	26,11	20,0
56	M	MAT	6119800922	Lišta soklová,	m	12,000	2,28	27,36	20,0
57	K	PK	775521810	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	7,900	1,64	12,96	20,0
58	K	PK	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	6,670	4,92	32,82	20,0
59	M	MAT	6119800902	Laminátové parkety, CLICK (1285x192) HDF 8 mm,	m2	6,803	11,95	81,30	20,0
60	K	PK	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	6,670	0,61	4,07	20,0
61	M	MAT	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON	m2	6,870	0,28	1,92	20,0
62	K	PK	775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	6,670	0,61	4,07	20,0
63	M	MAT	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	6,870	0,78	5,36	20,0
64	K	PK	998775101	Presun hmot pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,064	32,03	2,05	20,0
65	D	783		<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				<b>94,34</b>	
65	K	PK	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	2,000	4,90	9,80	20,0
66	K	PK	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,000	2,11	4,22	20,0
67	K	PK	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón.stien 2x	m2	49,890	1,61	80,32	20,0
68	D	784		<b>Dokončovacie práce - malby</b>				<b>217,21</b>	
68	K	PK	784410100	Penetrovanie jednonásobné jernozmzných podkladov výšky do 3,80 m	m2	87,670	0,70	61,37	20,0
69	K	PK	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	18,270	0,66	12,06	20,0
70	K	PK	784452271	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jernozmzný výšky do 3,80 m	m2	87,670	1,64	143,78	20,0
				<b>Celkom</b>				<b>4437,50</b>	



# ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní  
 Objekt: Modernizácia učební  
 Časť: Elektromontáže  
 JKSO:

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D		HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>285,22</b>	
D		9		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>285,22</b>	
1	K	PK	971035821	Vlty príklepovým preťažacím vrátkom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do teňal -0,00003t	cm	50,000	0,26	13,00	20,0
2	K	PK	972045805	Vlty príklepovým vrátkom do D 30 mm smerom hore do betónu -0,00002t	cm	300,000	0,16	48,00	20,0
3	K	PK	973031619	Vysekanie kapsy pre kláčky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	22,000	2,41	53,02	20,0
4	K	PK	974032851	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených teňal hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00125t	m	40,000	3,14	125,60	20,0
5	K	PK	974082921	Vysekanie rýh pre vodiče betónových stropov do hĺbky 30 mm a šír. do 70 mm, -0,00300t	m	10,000	4,56	45,60	20,0
	D	M		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>4 007,20</b>	
	D	21-M		<b>Elektromontáže</b>				<b>3 898,44</b>	
6	K	PK	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-23, uložená pod omietkou	m	35,000	1,05	36,75	20,0
7	M	MAT	3450704200	I-Rúrka FX 25	m	35,000	0,41	14,35	20,0
8	K	PK	210010060	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1532, uložená pevne	m	15,000	1,25	18,75	20,0
9	M	MAT	3450708500	I-Rúrka UPRM 32	m	15,000	1,32	19,80	20,0
10	M	MAT	11111000	Príchytká CLIC 25	ks	30,000	0,11	3,30	20,0
11	K	PK	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	22,000	1,17	25,74	20,0
12	M	MAT	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	22,000	0,40	8,80	20,0
13	K	PK	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s vieškom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	10,000	3,75	37,50	20,0
14	M	MAT	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	10,000	2,65	26,50	20,0
15	K	PK	210010502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	24,000	0,65	15,60	20,0
16	M	MAT	3450633700	Svorka WAGO 209-300	ks	24,000	0,20	4,80	20,0
17	K	PK	210010521	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie krabic - viečko na závit	ks	10,000	0,09	0,90	20,0
18	M	MAT	3450907100	Viečko krabicové KO 68-1901	ks	10,000	0,17	1,70	20,0
19	K	PK	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muríva	ks	30,000	0,76	22,80	20,0
20	M	MAT	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	30,000	0,05	1,50	20,0
21	K	PK	210100001	Ukončenie vodičov v rozváždači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	20,000	0,74	14,80	20,0
22	K	PK	210100002	Ukončenie vodičov v rozváždači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	0,73	7,30	20,0



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	K	PK	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	1,89	7,56	20,0
24	M	MAT	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	4,000	3,80	15,20	20,0
25	K	PK	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,000	2,16	2,16	20,0
26	M	MAT	3450201430	Prepinač 5 3553-05289 B1 lesklý biely	ks	1,000	4,20	4,20	20,0
27	K	PK	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	13,000	4,19	54,47	20,0
28	M	MAT	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	13,000	5,50	71,50	20,0
29	K	PK	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	7,000	3,53	24,71	20,0
30	M	MAT	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks	2,000	4,50	9,00	20,0
31	M	MAT	3580760012	Istič LPN-16B-1	ks	5,000	4,50	22,50	20,0
32	K	PK	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	6,26	12,52	20,0
33	M	MAT	3580760180	Istič LPN-25B-3	ks	2,000	15,50	31,00	20,0
34	K	PK	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	5,84	5,84	20,0
35	M	MAT	3588900230	Prúdový chránič RX3 4P 25A 30mA AC	ks	1,000	65,00	65,00	20,0
36	K	PK	210120423	Zvodice prepätia kombinované triedy B + C	ks	1,000	6,79	6,79	20,0
37	M	MAT	3588903470	Zvodič T1+T2 12KA 3+1 N RM	ks	1,000	360,00	360,00	20,0
38	K	PK	210193081	Domova rozvodnica do 24 M povrchová montáž	ks	1,000	10,60	10,60	20,0
39	M	MAT	3571201060	Rozvádzač oceľoplechový zapustený DZ43-2403	ks	1,000	130,00	130,00	20,0
40	M	MAT	22220000	Montáž výpne rozv. + podružný mat.	ks	1,000	350,00	350,00	20,0
41	K	PK	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	4,000	8,00	32,00	20,0
42	M	MAT	55550000	Svetidlo s červeným zdrojom pre foto komory LED	ks	4,000	105,00	420,00	20,0
43	K	PK	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	4,000	4,08	16,32	20,0
44	M	MAT	3486801090	Nástenné núdzové svetidlo LED 1x3,2W, IP22, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	3,000	60,00	180,00	20,0
45	M	MAT	66660000	Svetidlo zákaz vstupu	ks	1,000	48,00	48,00	20,0
46	K	PK	210203051	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	7,000	12,64	88,48	20,0
47	M	MAT	3480571740	LED panel 1500X300MM neutrálna biela 70W	ks	7,000	150,00	1 050,00	20,0
48	K	PK	210800220	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 2x1,5mm2	m	10,000	0,50	5,00	20,0
49	M	MAT	3410350079	CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000	0,40	4,00	20,0
50	K	PK	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	85,000	0,50	42,50	20,0
51	M	MAT	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	85,000	0,55	46,75	20,0
52	K	PK	210800227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	75,000	0,50	37,50	20,0
53	M	MAT	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	75,000	0,85	63,75	20,0
54	K	PK	210800232	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 4x1,5mm2	m	10,000	0,50	5,00	20,0
55	M	MAT	3410350091	CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000	0,67	6,70	20,0
56	K	PK	210800241	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x6mm2	m	20,000	0,60	12,00	20,0
57	M	MAT	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	2,80	56,00	20,0
58	K	PK	2108000627	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 4	m	15,000	0,50	7,50	20,0
59	M	MAT	3410350553	H07V-K 4 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	15,000	0,45	6,75	20,0
60	K	PK	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kv 3x1,5	m	145,000	0,50	72,50	20,0
61	M	MAT	3410350864	NZXH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	145,000	0,75	108,75	20,0

**IBEG, a.s.**  
INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC GROUP  
Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
IČO: 36 456 881

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	K	PK	77770000	Úprava rozvádzača na chodbe	hod	4,000	15,00	60,00	20,0
63	K	PK	DOP	Doprava	%	15,000	3,00	45,00	20,0
64	K	PK	PM	Podružný materiál	%	10,000	3,00	30,00	20,0
65	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,000	1,00	10,00	20,0
66	K	PK	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	ks	4,000	9,19	36,76	20,0
67	M	MAT	220511021	Zapojenie zásuvky 2XRJ45	ks	4,000	18,00	72,00	20,0
	D	HZS	44440000	Zásuvka datová 2XRJ45 LE VE	ks	4,000	18,00	72,00	20,0
68	K	PK	HZS000113	Hodinové zúčtovacie sadzby	hod	8,000	10,00	80,00	20,0
	K	PK	HZS000114	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	5,000	15,00	75,00	20,0
69	K	PK		Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	5,000	15,00	75,00	20,0
				<b>Celkom</b>				<b>4 447,42</b>	

**IBREG, a.s.**  
INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC GROUP  
Jilennická 4, 080 01 Prešov  
ICO: 36 456 861