V priestoroch poschodia méze zhotovitel pracovat’ v nasledovnom case: v pondelok az stvrtok od 7.30
hod. do 14.15 hod.

O 14.15 hod. musi zhotovitel' zabezpegit. aby priestory. v ktorych ten den pracoval. boli vy€istené.
V pripade ak tak neurobi. objednavatel je opravneny dat priestory vy¢ist externou firmou a je opraveny
vzniknuté naklady odpocitat’ z konecnej faktiry zhotovitela.

V piatok. sobotu a v nedel'u méze zhotovitel pracovat’ v objekte v Tubovolnom Case.

CLIV. Zmluvn: cena diela

Akceptovana zmluvna cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (€) ako cena dohodou
v zmysle prisludnych ustanoveni zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasky Ministersiva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z.. ktorou sa vykonava zakon
Narodnej rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich predpisov a podla
ponuky Zhotovitel'a predlozenej v procese verejncho obstarania nasledovne:

Cena spolu za dielo bez DPH 48 418,00 eur
DPH 20% 9 683.60 eur
Cena celom s DPH 58 101,60 eur

Obe zmluvné strany si su vedomé aakceptuji, Zze v dohodnutej Akceptovanej zmluvnej cene je
premietnuty inflaény narast predpokladany pocas terminu realizacie predmetu zmluvy ana Kone¢nu
zmluvni cenu nebude mat valorizacia cien ziadny vplyv. Zhotovitel sa zavizuje. ze v dohodnutej
zmluvnej cene sl zahrnuté aj vietky poziadavky tykajuce sa kvality prac a dodavok. ako aj vietky
dalsie poziadavky na stavbu uvedené v bode 6.1. tejto zmluvy, vyZzadované predpismi a normami
platnymi a Géinnymi v case predlozenia ponuky Zhotovitefom v procese verejného obstarania na
predmet tejto zdkazky ato predovietkym poziadavky tykajuce sa ochrany zdravia, ako zamestnancov
Zhotovitel'a a Objednavatela. tak aj tretich stran .

Vyisie uvedena akceptovand zmluvna cena za dielo zahrha aj vietky naklady potrebné k vykonaniu
dicla. jeho vyskusania a odovzdania a uvedenia do uzivania vratane pomocnych nakladov, ako napr.
niklady na zriadenie staveniska. pomocnych konstrukcii (lesenia a pod.).dopravnych néakladov na
stavenisko i mimo staveniska. cla. akychkolvek poplatkov za skladku, poistného, ceny vodného,
stoéného aenergii (elektrické energie atepla ) pre vystavbu, vvkonania predpisanych skasok,
zabezpecenie poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych cestnych komunikaciach, odvozu
stavebnych odpadov. vytycenie podzemnych inzinierskych sieti jednotlivych spravecov. naklady na
vypracovanie projektu docasného dopravneho znagenia. jeho odsuhlasenie na ORPZ Nitra - dopravnom
inspektorate, osadenie a drzba docasného dopravneho znacenia, zabezpecenie povolenia na zvladine
uzivanie komunikacii, po ukonceni realizacii gcometricky plan na vietky objekty stavby, projektova
dokumentacia pre realizaciu stavby ak jej vypracovanie poklada zhotovitel' za nevyhnutné, odovzdanie
dokladov casti plynovodu od napojenia po meracic aregulatné zariadenie SPP-distribucia, a.s.,
Bratislava a pod.

Koneéna zmluvna cena bude cena po premerani vietkych prac a ohodnoteni vetkych v sulade so
Zmluvou schvalenych zmien a narokov.

Dai z pridanej hodnoty bude G¢tovana Zhotovitelom vo vyske ur¢enej prislusnym zikonom v dobe
vyuctovania ceny diela.

Naroky Zhotovitela st opravnené na Ghradu iba viedy. ked” Zhotovitel' kona na zaklade schvalenia
Stavebného dozora alebo jeho pokynu. ktoré obdrzal skor ako zagne takéto prace realizovat, a to podla
dohodnutvch podmienok.

Naroky Objednavatela su opravnené na thradu po schvileni Stavebnym dozorom ato aj formou
znizenia hodnoty faktar.




